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Disclaimer

Transparantie en kennisdeling zijn voor VIAA kernwaarden. Daarom delen we onze voornaamste
aanbestedingsdossiers uit de domeinen digitalisering en archivering. Zo kan iedereen zien hoe wij te werk gaan of
inspiratie opdoen. Wel geven we graag deze waarschuwing en disclaimer mee:

Dit document is opgemaakt in de context van een welbepaald project, met een bepaalde doelstelling, timing en budget,
die op zich dan weer geworteld zijn in allerlei omstandigheden, VIAA'’s visie op digitalisering enzovoort. Tijdens of na
de uitvoering van het project kunnen deze visie, omstandigheden of andere contextelementen wijzigen of gewijzigd
zijn. Verder kan ook dit document fouten bevatten. Degene die deze documenten geheel of gedeeltelijk kopieert is en
blijft volledig zelf verantwoordelijk voor het inschatten van de gevolgen voor zijn belangen. Vooral - maar niet uitsluitend
- voor het kopiéren van de wettelijke bepalingen wint men best gedegen juridisch advies in.

VIAA kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel dat welke partij dan ook zou kunnen

ondervinden door het ter beschikking stellen of het geheel of gedeeltelijk overnemen van deze documenten.
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1 Digitalisering door VIAA
1.1 Visie

Een goede digitalisering biedt een antwoord op de klassieke archiefuitdagingen rond ontsluiting
en conservatie. Enerzijds wordt het analoge gedeelte van het Vlaams audiovisueel erfgoed
bedreigd door conservatieproblemen zoals de fysieke achteruitgang van de dragers, of het
verdwijnen van de afspeelapparatuur. Als we dit deel van ons erfgoed willen redden, dan moeten
we het digitaliseren. Anderzijds biedt een digitale ontsluiting van archiefcontent vele nieuwe
mogelijkheden. Daarvoor is het uiteraard noodzakelijk dat er voldoende digitale content aanwezig
is. Vandaag wordt deze digitaal geboren, maar analoge content uit het verleden moet
gedigitaliseerd worden.

Hoewel er al zeer waardevolle, kleinere projecten zijn gebeurd, moet er voor de digitalisering van
het audiovisueel erfgoed in Vlaanderen nog een grote inspanning gebeuren. Dit is niet alleen een
grote operatie, maar ook een zeer technische en (dus) dure. Deze kost kan wel in belangrijke
mate gedrukt worden door de operatie centraal te coordineren en op die manier schaalvoordelen
te boeken. Die rol wordt opgenomen door VIAA, door de partijien samen te brengen,
digitaliseringsaanbestedingen uit te schrijven en ook de digitaliseringsprojecten zelf te leiden.

Voor zijn volgende digitaliseringsproject heeft het Vlaams Instituut voor Archivering uit een
algemeen onderzoek over de collecties van spelers uit de Vlaamse media- en cultureel-
erfgoedsector de door het azijnsyndroom aangetaste film als dragertype geselecteerd.

1.2 VIAA en haar partners

VIAA gelooft dat massadigitalisering kan samengaan met een hoge kwaliteit, en benadrukt daarbij
het belang van een professioneel en transparant projectmanagement en een goede
communicatie en verstandhouding tussen de collectie-beheerders, de opdrachtgever en de
uitvoerder van de digitalisering. Dit zijn in de digitaliseringsprojecten van VIAA typisch:

1.2.1 De ‘content providers’

De beheerders van het Vlaams cultureel erfgoed, de zogenaamde content providers, zijn als het
ware de klanten van VIAA. VIAA biedt hen digitalisering, duurzame opslag en toegang. VIAA zet
ook ontsluitingsinitiatieven op met hun content, steeds met vol respect voor de rechten die op dit
materiaal rusten wat betreft eigendom, auteursrecht, commerciéle of ethische rechten. In dit
digitaliseringsproject bestaat de groep van betrokken content providers in eerste instantie uit zo’n
65 tal cultureel-erfgoedinstellingen, stadsarchieven, instellingen uit de podiumkunstensector en
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de openbare omroep VRT. Deze groep kan echter in de loop van het project verder worden
uitgebreid met andere instellingen.

VIAA leidt voor hen dit digitaliseringsproject, maar de content providers blijven onverminderd
eigenaar van het materiaal. VIAA neemt dus een engagement tegenover hen op en heeft
tegenover hen een verantwoordelijkheid. Bij het uitkiezen van een digitaliseringspartner (service
provider) zal VIAA het besef van deze verantwoordelijkheid laten doorwegen, door de content
providers uitgebreid te betrekken in de besluitvormingsprocessen en door te kiezen voor een
kwaliteitsvolle offerte.

1.2.2 De ‘adviserende partners’

Expertisecentra, netwerken, steunpunten of dergelijke verlenen advies bij de verschillende stadia
van het project en stellen dus hun kennis ten dienste van een degelijke uitvoering en resultaat. In
dit project werkt VIAA nauw samen met PACKED vzw, het Expertisecentrum voor Digitaal
Erfgoed, door de Vlaamse overheid erkend en ondersteund binnen het Cultureel-erfgoeddecreet,
en met Cinematek, het Koninklijk Belgisch Filmarchief.

1.2.3 De ‘service provider’

De uitvoerder van de digitalisering, doorgaans aangeduid via een aanbestedingsprocedure.
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2 Beschrijving van deze collectie
2.1 Algemeen

In dit digitaliseringsproject zijn langs de ene kant door het azijnsyndroom aangetaste films
opgenomen die beheerd worden door bewaarinstellingen die erkend zijn binnen het Cultureel
Erfgoeddecreet, stadsarchieven of instellingen uit de Podiumkunstensector. De materialen
werden in zeer verschillende omstandigheden bewaard, zowel bij de instellingen zelf als bij de
archiefvormers van deze stukken. Langs de andere kant, zullen dit films zijn afkomstig van de
openbare omroep VRT. Niettegenstaande de professionele opslagomstandigheden bij de VRT,
zZijn ook hier in beperkte mate door het azijnsyndroom aangetaste films opgedoken.

Er zullen in eerste instantie naar schatting tussen 3500 en de 4200 films moeten worden
verwerkt uit de cultureel erfgoedsector, die in het totaal circatussen de 750 en de 900 uur
zullen duren. Van de openbare omroep VRT zullen tussen 300 en 800 films moeten worden
verwerkt, die in totaal tussen de 125 en de 330 uur zullen duren.

Het materiaal uit de cultureelerfgoedsector is zeer heterogeen en zal films van allerlei soorten
bevatten: originelen of prints, zowel sepmag als commag, sepopt als comopt-geluid, kleur- en
zwart/wit-materiaal, allerlei merken van pellicule, verschillende lengtes en duurtijden, zowel
amateur- als professionele opnames, enz. De gemiddelde duurtijd van een film ligt rond de 13
minuten, maar het grootste aantal ligt tussen de 0 en de 5 minuten duurtijd.

Het materiaal van de VRT is homogener: steeds origineel positief materiaal, steeds 25fps en
indien er geluid aanwezig is, gaat het meestal over sepmag geluid, kleur of zwart-wit, ... De
gemiddelde duurtijd van de films van de VRT bedraagt 25 minuten.

Doordat de registratie van de films nog niet afgerond zal zijn voor het begin van de digitalisering,
kan VIAA slechts een indicatie geven van de verdeling van de filmformaten die gedigitaliseerd
dienen te worden. De verdeling van formaten zal in de volgende orde van grootte liggen:

Breedte 16mm 35mm
Percentage 90% 10%

De precieze verdeling in batches van 16mm en 35mm materiaal is op dit moment nog niet
vastgelegd. De Service Provider moet te allen tijde voorzien zijn op het scannen van zowel 16mm
als 35mm materiaal.
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2.2 Staat van het materiaal

In deze offerte-aanvraag wordt enkel gevraagd om materiaal te digitaliseren dat aangetast is door
het azijnsyndroom met een voor de cultureelerfgoedsector opgemeten pH-waarde van 5,0 tot 4,6.
Sporadisch kan het voorkomen dat enkele films een pH waarde van 4,4 of 4,2 hebben.

De aangetaste films van de VRT zijn over het algemeen zwaarder aangetast, met een hoger
aantal films met een pH waarde 4,4 of 4,2.

Al deze films kunnen in meerdere of in mindere mate aangetast zijn door krimp of andere
deterioratiefenomenen.

Aangezien de registratie en inspectie van de films momenteel nog loopt, kan VIAA nog niet
voorspellen in hoeveel percent van de gevallen krimp of andere deterioratiefenomenen zullen
voorvallen. Er zal wel telkens een technisch rapport aangeleverd worden voor de start van de
digitalisering van elke batch. Samen met dit technisch rapport wordt door VIAA het doelformaat
en de te bereiken resolutie aangeleverd.

In dit technisch rapport wordt ook de technische staat van de beeldband en de klankband
opgetekend. Dit wordt aangegeven op een schaal van 1 tot 5. In principe dienen er enkel films
worden gedigitaliseerd met een technische staat van waarde 2 of hoger. De films die tot nu toe
geregistreerd zijn, bevinden zich in deze toestand (zie ook punt 4.3.1) :

Image Separate Image Separate
reels Sound reels Sound
CE-sector | reels VRT reels
CE-sector VRT

0 - film is verloren: Film is niet meer bruikbaar, vastgekoekt | 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

of in zodanige staat van ontbinding dat ze dient vernietigd

te worden.

1 - film is niet bruikbaar: Film in te slechte staat en kan met | 0,5% 2% 0,5% 2%

de huidige technologie niet gedigitaliseerd worden.

Symptomen  zijn: inkrimping van meer dan 3%,

kromtrekking, te veel en te slechte lassen, vervorming, en

scheuren.

2 - film is in zeer slechte staat: Film is erg aangetast, | 1% 4% 5% 9%

vervormd of ernstig beschadigd. Er dient veel mechanische

restauratie aan de film te gebeuren.
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3 - film is in slechte staat: Film kent enkele | 20% 30% 35% 45%
deterioratiefenomenen, meerdere lassen dienen hersteld te
worden, de film dient grondig gereinigd te worden.
4 - film is in goede staat: Film is over het algemeen in een | 77% 61% 58% 41%
goede staat, kent weinig deterioratiefenomenen, er moeten
slechts hier en daar lassen hersteld worden. De film kan
makkelijk gedigitaliseerd worden
5 - film is in zeer goede staat: Film is over het algemeen in | 1% 2,5% 1% 2,5%

een zeer goede staat of het betreft verse film. Er moeten
weinig tot geen lassen hersteld worden. De film kan
makkelijk gedigitaliseerd worden.

In bijlage is een fotoboek voorzien waarin enkele deterioratiefenomenen met een foto
geillustreerd zijn. Deze deterioratiefenomenen kunnen in meerdere of mindere mate voorkomen

bij de voor digitalisering aangeboden collectie.

VIAA vzw [ Sassevaartstraat 46/209 | 9000 Gent | Belgié | www.viaa.be | T: +32 9 298 05 01

5 VIRA



http://www.iminds.be/

VIAA: Digitalisering aangetaste film 3 — perceel 1
Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking
Achtergronddocument
(c) VIAA

3 Business case: het digitaliseringsproces
van begin tot einde

Hieronder wordt uiteengezet hoe het digitaliseringsproces van begin tot einde er in principe uitziet,
om het voor de kandidaten duidelijk te maken in welke stadia en in welke context het werk van
de service provider zich zal bevinden.

3.1 Registratie

Alle dragers worden geregistreerd in een database. Voor de meerderheid van de films gebeurt
dit door Cinematek. De films van de openbare omroep VRT worden door hen zelf geregistreerd.
Deze registratie bestaat uit een aantal inhoudelijke maar ook technische kenmerken van de film:
onder andere de staat van het materiaal, de pH waarde van de film, de lengte, duurtijd etc. Er
wordt ook een indicatie van de verwachte voorbereidingstijd voor digitalisering geregistreerd.
Aangezien de registratie momenteel nog loopt, kan VIAA nog geen exacte cijfers meegeven over
de voorbereidingstijd per film. Daarom werden vier categorieén gecreéerd waarbinnen de
voorbereidingstijd van een film kan vallen. Deze voorbereidingstijd is inclusief de voorbereiding
van de eventuele separate geluidsband.

Momenteel schat VIAA in dat ongeveer 65% van de te digitaliseren hoeveelheid in categorie A
zal vallen (0-30 min voorbereidingstijd per film).

Voordat de digitalisering plaats vindt, zal een indicatie van de verwachte voorbereidingstijd per
film aangeleverd worden.

categorie A | categorie B | categorie C | categorie D

geschatte voorbereidingstijd per film, 0-30 min 31-90 min | 90-240 min | >240min
uitgedrukt in minuten

geschat volume in de te digitaliseren collectie

65% 30% 1% 1%
cultureelerfgoedsector
\g/(;s;:hat volume in de te digitaliseren collectie 559 35% 9% 1%
TOTAAL 63% 31% 5% 1%
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Naast de registratie worden tegelijk ook een aantal conserverende handelingen uitgevoerd (zie
ook punt 4.3.1.): beeld- en geluidsbanden worden gescheiden, alle films worden verpakt in
nieuwe filmblikken, de films worden op kernen gespoeld en voorzien van een aanloopstrook in
het geval dat dit nog niet gebeurd was. Er zullen al enkele lassen hersteld worden om viewing
voor registratie mogelijk te maken, dit is echter geen garantie dat de lassen ook geschikt zijn voor
reiniging en scannen. Dit laatste zal de leverancier zelf moeten vaststellen.

Elke drager wordt voorzien van een barcode, die aangebracht wordt op de buitenkant van het
filmblik, en op de leadertape van de film. Gerelateerde documenten die worden aangetroffen in
de oude verpakkingen, worden gescand en apart bewaard. Deze zullen dus niet fysiek
meegeleverd worden aan de service provider. VIAA bezorgt de digitale scans (jpg en pdf files)
aan de Service Provider, die deze mee op de LTO tape dient te schrijven (zie ook ME37, zodat
alles in één maal op de servers van VIAA geingest kan worden.

VIAA faciliteert dit werk door het aanbieden van een registratiedatabase, duidelijke instructies,
barcodes, en dergelijke. Indien mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van reeds bestaande
gegevens uit de collectiebeheersystemen van de content providers.

3.2 Verpakking

Alle filmdragers worden door de content providers of Cinematek verpakt in een nieuw, ventilerend
filmblik. Beeld- en klankbanden worden gescheiden. Elke doos krijgt een barcode die identiek is
aan de film- of klankband zodat VIAA (en langs die weg ook Cinematek en de content providers)
te allen tijde weten waar de dragers zich bevinden.

3.3 Transport van de dragers heen

De te digitaliseren dragers worden gebundeld in verschillende batches verspreid over de totale
duur van het contract. Het is de bedoeling dat na een opstartfase hierin een regelmaat ontstaat
in tijd en in volume, waarbij de films maximaal 2 tot 3 maanden bij de service provider blijven. In
principe dient de service provider de filmdragers (inclusief de testdragers, zie punt 4.1.2.) op te
halen bij Cinematek. De films van de openbare omroep worden ter plaatse opgehaald. Er zullen
geen gemengde batches samengesteld worden met content van de VRT en de
cultureelerfgoedsector samen.

De verschillende transporten worden door VIAA in samenwerking met Cinematek of de VRT en
de service provider ingepland, zodat alle partijen te allen tijde op de hoogte zijn van waar de
dragers zich bevinden en wanneer ze terug verwacht mogen worden. De exacte ophaaldata
worden onderling vastgelegd.
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3.4 Digitalisering

De service provider doet een grondige controle, reiniging en eventueel herstel van lassen en
gescheurde perforaties. Omwille van de fragiele aard dient archieffiim steeds behandeld te
worden in een propere werkomgeving, vrij van stof en rommel. Eten, drinken en roken dient
verboden te zijn in de ruimtes waar film gemanipuleerd wordt om schade aan de originelen te
vermijden.

Na een controle en het schoonmaken digitaliseert de service provider het materiaal en creéert
ook de secundaire bestanden die nodig zijn voor de lange termijnopslag, de kwaliteitscontrole
door VIAA en de content providers en de rapportage over de digitaliseringsprocessen, zoals
XML’s en checksums. Hij krijgt hierbij toegang tot de gegevens die over de dragers genoteerd
Zijn tijdens de registratie, het technisch rapport en de doelstellingen qua bestandsformaat en
resolutie. De identificatie is mogelijk aan de hand van de barcodes. De service provider creéert
de rapportagebestanden volgens de door VIAA aangeleverde richtlijnen (gebaseerd op PREMIS)
en in het door VIAA gevraagde formaat. De service provider creéert de rapportagebestanden niet
alleen per film, maar ook overkoepelend per batch.

3.5 Aanlevering mezzaninebestanden voor kwaliteitscontrole

Na digitalisering biedt de service provider toegang tot de mezzaninebestanden, zodat de kwaliteit
ervan kan gecontroleerd worden vooraleer de dragers terug gaan naar de VRT of Cinematek en
de datatapes geleverd worden aan VIAA. Zodoende dienen de films bij onvolkomenheden tijdens
de digitalisering niet nodeloos getransporteerd te worden.

3.6 Transport van de dragers terug

De service provider brengt de dragers in dezelfde dozen en batches terug naar de plaats waar
ze werden opgehaald. De verschillende transporten worden door VIAA in samenwerking met
Cinematek, de content providers en de service provider ingepland, zodoende dat alle betrokken
partijen ten alle tijde op de hoogte zijn van waar hun dragers zich bevinden en wanneer ze terug
verwacht mogen worden.

3.7 Transport van de bestanden naar VIAA

De service provider levert alle bestanden aan (de essence, XML’s, MDS5’s,
kwaliteitscontrolerapporten) bij het datacenter van VIAA. VIAA heeft hiervoor een speciale routine
opgezet. VIAA controleert al deze bestanden in eerste instantie op hun aanwezigheid. De service
provider slaat ook zelf alle bestanden bij wijze van veiligheidskopie op gedurende 120 dagen na
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de digitalisering. Deze back-up-bestanden kunnen indien nodig snel en zonder meerkost voor
VIAA door de service provider aan het datacenter van VIAA worden bezorgd.

3.8 Ingest en kwaliteitscontrole op de opslaginfrastructuur van VIAA

VIAA brengt de bestanden over op haar eigen opslaginfrastructuur. De procedures voor de
kwaliteitscontrole (zoals bestandsintegriteit) worden uitgevoerd met behulp van de XML’s en
MD5’s zoals gecreéerd door de service provider. Vanaf dit ogenblik kunnen de content providers
een kopie van hun eigen bestanden ook downloaden om ze, indien gewenst, ook nog zelf op te
slaan. Indien er tijdens de interne kwaliteitscontrole door VIAA fouten in de digitalisering
opgemerkt worden (die dus niet aan de toestand van de drager zelf kunnen worden
toegeschreven), wordt de drager teruggestuurd naar de service provider voor een nieuwe
digitalisering. De bevoegdheid over het goedkeuren van de files ligt altijd bij VIAA.

3.9 Annotatie

Via het Media Asset Management-systeem (MAM) van VIAA worden de bestanden indien nodig
verder gesegmenteerd of gemonteerd. Indien voorhanden worden de metadata uit de databases
van de content providers geéxporteerd naar de bestanden waar ze bij horen in het MAM van
VIAA. Ook kunnen al verdere metadata rechtstreeks in het MAM van VIAA worden gecreéerd.
Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van de metadata die op de oude verpakkingen aanwezig
was, of van de gerelateerde documenten die apart geregistreerd waren tijdens de registratie.

Y
VIAA vzw [ Sassevaartstraat 46/209 | 9000 Gent | Belgié | www.viaa.be | T: +32 9 298 05 01 DG VlHH


http://www.iminds.be/

13

VIAA: Digitalisering aangetaste film 3 — perceel 1
Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking
Achtergronddocument
(c) VIAA

4 Algemene technische en projectaanpak

4.1 Overall project management

De inschrijver dient in zijn offerte grondig uit te leggen hoe hij het algemeen projectmanagement
van het digitaliseringsproject wenst aan te pakken en welke kwaliteitsgaranties hij hierbij geeft.
Vermits het materiaal door ethische, commerciéle en auteursrechten beschermd kan zijn, dient
de service provider ook hieromtrent bijzondere oplettendheid aan de dag te leggen.

4.1.1 Verzekering van de dragers

Als minimum eis MEO1 geldt hierbij: dat de dragers tijdens deze processen bij de service
provider verzekerd zijn tegen verlies en/of beschadiging. De inschrijver dient een
verzekeringswaarde van minimum €100 per drager aan te tonen, of een totale
verzekeringswaarde van €60.000 per hoeveelheid dragers uit dit project die gelijktijdig bij de
service provider aanwezig zijn. Het bewijs dient per gesloten opdracht geleverd te worden.

Ter verduidelijking (VD01) moeten in het antwoord meer details over de afgesloten verzekering
worden gegeven.

4.1.2 Projectmanagement

Als minimum eis MEOQ2 geldt hierbij: dat VIAA tijdens de werkuren maar zonder voorafgaande
aankondiging de digitaliseringsinfrastructuur kan bezoeken.

Als minimum eis MEO3 geldt: dat een one-to-one structuur wordt opgezet voor het overleg
tussen de projectleiders aan beide kanten. VIAA heeft een voorkeur voor zo weinig mogelijk
wissels van projectleider. In geval van wissels dient VIAA tenminste twee weken op voorhand op
de hoogte te worden gebracht.

Als minimum eis MEO4 geldt: dat de projectleider bij de service provider een (via een bijgevoegd
curriculum) aangetoonde ervaring van tenminste 3 jaar dient te hebben inzake
projectmanagement volgens strikte projectmethodologie. Ter verduidelijking VD04 moet in het
antwoord opgegeven worden hoe de communicatie tussen de projectleiders op een structurele
wijze wordt georganiseerd.

Als minimum eis MEO5 geldt hierbij: dat er voorafgaand aan de pilootfase een testfase wordt
opgezet waarin een kleine hoeveelheid dragers elke afzonderlijke stap van het proces succesvol
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doorlopen alvorens naar een volgende stap te gaan. Een beschrijving van de testfase vindt u ter
illustratie hieronder:

Controle van de gebruikte container en codec: de service provider levert een testbestand
aan, typisch van één of enkele minuten gedigitaliseerde film. Aan de hand hiervan
controleert VIAA de containers en codec voor het archiefmaster-bestand en het
mezzanine-bestand.
XML-controle: VIAA levert een METS-XML als voorbeeld en bijhorende XSD. De service
provider levert een ingevulde METS van een testdrager.
Visuele kwaliteitscontrole: de service provider levert een langer testbestand aan. VIAA
controleert de kwaliteit aan de hand van een test-ingest in het MAM-systeem en onder
meer QCtools (Quality Control Tools for Video Preservation) voor de mezzaninekopie.
Eens de stappen succesvol doorlopen zijn, wordt een ramp-up georganiseerd. De service
provider levert in eerste instantie één of enkele gedigitaliseerde dragers. Bij succesvolle,
automatische ingest kan stelselmatig meer gedigitaliseerd materiaal opgeleverd worden
voor ingest.
VIAA zal tijdens het hele productieproces de geleverde files (met name de DPX files en
mezzanine) controleren. Een deel van deze controle bestaat uit de systematische en
geautomatiseerde controle van de geleverde assets. Een ander deel van de controle
gebeurt manueel en op basis van steekproeven. Indien fouten ontdekt worden tijdens
deze controle (zoals onvolledige of foute XML bestanden, ontbrekende bestanden,
falende MD5 controles, ...) kan dit tot uiterlijk na twaalf maanden na de voorlopige
aanvaarding door VIAA aanleiding geven tot een nieuwe levering van de hele asset en/of
herdigitalisering van (een deel van) de drager.
Eén of meerdere bezoeken in situ, inclusief controle van de apparatuur, kunnen deel uit
maken van de testfase. De controle houdt rekening met, maar is niet beperkt tot:

o de controle van de film,
de filmvoorbereiding,
de filmreiniging,
het scannen,
capture van audio,
de nabewerking

o O O O

Als minimum eis MEO6 geldt hierbij: dat er voorafgaand aan de productiefase van de
digitalisering een pilootfase wordt opgezet waarin een kleine hoeveelheid testdragers het proces
van begin tot einde succesvol doorlopen.

Als minimum eis MEQ7 geldt hierbij: dat hij de constante opvolging en de professionele doorloop
van elke drager doorheen haar processen voorziet, met respect voor de cultuurhistorische
waarde van de dragers. Ter verduidelijking VD07 moet hij antwoorden hoe hij dit zal doen, en
met welke systemen (software) dit gebeurt. VIAA spreekt haar voorkeur uit voor een
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geautomatiseerd en speciaal hiervoor ontwikkeld systeem (dus niet met een
spreadsheetsysteem).

Als minimum eis MEOS8 geldt hierbij: dat de commerciéle rechten, ethische rechten (privacy)
en/of auteursrechten die op het materiaal rusten niet geschonden worden doordat het beeld- en/of
geluidsmateriaal via het digitaliseringsproces in de openbaarheid zou geraken.

4.1.3 Onderaanneming

VIAA aanvaardt dat een deel van de dienst eventueel via onderaanneming zou worden
uitgevoerd, maar slechts onder deze minimale eisen:

Als minimum eis MEQ9 geldt hierbij: dat in de grootste transparantie in de kandidaatstelling
wordt meegedeeld welk gedeelte van de opdracht de inschrijver voornemens is aan derden in
onderaanneming te geven, m.i.v. de identiteit en gegevens van deze onderaannemers.

Als minimum eis ME10 geldt hierbij: dat de hoofdaannemer als enige blijft instaan voor de
garantie van de goede uitvoering van de opdracht en garandeert dat de onderaanneming geen
enkele bijkomende hindernis opwerpt in het projectmanagement, de logistiek, de
kwaliteitscontrole of in eender welk aspect van de algemene of dragerspecifieke projectaanpak.

Als minimum eis ME11 geldt hierbij: dat de hoofdaannemer altijd de verantwoordelijke
aanspreekpartner blijft in de communicatie met VIAA.

4.2 Logistiek

4.2.1 Transport en opslag van de dragers

VIAA zal het transport voorbereiden door de films op (nieuwe) kernen te spoelen en te voorzien
van nieuwe filmblikken. Per filmblik zal slechts één film aanwezig zijn (met een uitzondering indien
bij wijze van uitzondering rushes gedigitaliseerd dienen te worden). Op die manier zou het filmblik
de normale digitaliseringshandelingen bij de service provider moeten kunnen doorstaan. Indien
het filmblik toch verder beschadigd geraakt en vervangen dient te worden, dient de service
provider contact op te nemen met VIAA, dit met het oog op recuperatie van de aangebrachte
nummers op het filmblik.

Als minimum eis ME12 geldt hierbij: dat het transport op zo’n manier georganiseerd is, dat de
integriteit van de dragers gegarandeerd blijft. Het transport dient in geklimatiseerde
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omstandigheden te gebeuren. Ter verduidelijking (VD12) moeten in het antwoord verdere
details opgegeven worden over:

e De transportmiddelen en hun klimatisatie. VIAA spreekt een voorkeur uit voor transport
in stevige, gesloten transportbakken, voorzien van identificatie via een barcode. Deze
transportbakken dienen door de service provider zelf voorzien te worden en geleverd bij
de ophaallocatie, zowel voor de test- als de productiefase. Dit mag eventueel gebeuren
bij het ophalen van de dragers zelf, maar dan dient de service provider er rekening mee
te houden dat het inpakken van de dragers in de transportbakken enige tijd in beslag
kan nemen.

e de uitvoerder van het transport. VIAA spreekt een duidelijke voorkeur uit om het
transport te laten gebeuren door personen met een aantoonbare ervaring in
filmtransport.

e De duurtijd van het transport.

In principe dient de service provider de dragers (inclusief de dragers van de testfase) op te halen
en terug te brengen bij Cinematek of bij de VRT.

VIAA plant op voorhand en in overleg met Cinematek, de content providers en de service provider
de datum en de plaats van ophalen en terugbrengen in, maar van de service provider wordt
verwacht dat hij ten laatste op de dag van het ophalen en/of terugbrengen zelf met Cinematek of
met de content provider telefonisch contact opneemt, om het precieze uur van aankomst af te
spreken.

4.2.2 Interne opslag bij de service provider

Tussen het transport heen en de digitalisering zelf, en later tussen de digitalisering en het
transport terug, dienen de dragers door de service provider te worden opgeslagen op een
gecontroleerde en geklimatiseerde locatie, aangepast voor de bewaring van film.

Als minimum eis ME13 geldt hierbij: dat de dragers door de service provider worden
opgeslagen op een locatie waarvan de temperatuur en de luchtvochtigheid gecontroleerd en
stabiel zijn. Ter verduidelijking (VD13) moeten in het antwoord verdere details opgegeven
worden over (controle van) de aangehouden temperaturen, luchtvochtigheid en maximale
schommelingen en de gebruikte apparatuur. Ter voorbeeld dient er een uitdraai van de laatste
maand te worden gegeven van de datalogger, om zodoende een beeld te krijgen van het
loggingsysteem voor de temperatuur en luchtvochtigheid.

4.2.3 Interne logistiek bij de service provider
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Als minimum eis ME14 geldt hierbij: dat de doorloop van elke drager doorheen alle processen
op professionele wijze wordt opgevolgd voor de cultuurhistorische waarde ervan. VIAA spreekt
hierbij een voorkeur uit voor het gebruik van een barcodescanningsysteem. De films mogen niet
onbedekt of op een scanner achtergelaten worden gedurende langere tijdsperiodes zoals
lunchpauzes, na werkuren of gedurende het weekend. Omwille van de fragiele aard dient
archieffilm steeds behandeld te worden in een propere werkomgeving, vrij van stof en rommel.
Eten, drinken en roken dient verboden te zijn in de ruimtes waar film gemanipuleerd wordt om
schade aan de originelen te vermijden. Ter verduidelijking (VD14) moet in het antwoord
opgegeven worden hoe ervoor gezorgd wordt dat de dragers tijdens de processen niet verloren
of beschadigd geraken.

4.2.4 Identificatie en ordening van de dragers

VIAA zal elke te digitaliseren filmdrager en zijn doos voorzien van een barcode, waarlangs de
service provider de film zal kunnen identificeren. VIAA zal aan de service provider ook een lijst
(registratie-database) aanleveren van alle dragers met een vijftigtal kenmerken. Hieronder
worden deze kenmerken samengevat, een indicatieve lijst kunt u terugvinden in de XML in de
bijlage “voorbeeldfile”.

= Administratief: bv. naam van de content provider, barcode van de filmdrager, ID van
Cinematek, ID van de batch, PID (Persistent Identifier) van de film, ... .

» |nhoudelijke metadata: bv. titel, cast, crew, genre,... .

= Technisch: bv. dragertype, formaat, merk, productiedatum, afspeelduur,
deterioratiefenomenen, ... .

= Fysieke staat: bv. fysieke staat van de beeldbobijn, fysieke staat van de geluidsbobijn,
specifieke problemen met deze film: de pH-waarde van de film, gescheurde perforaties,
krassen in de emulsie, krimping,... .

= Daarnaast levert VIAA ook per PID de doelstellingen qua bestandsformaat en resolutie
voor het digitale bestand.

Deze kenmerken worden ingegeven in de database en ondersteunen de processen van selectie,
logistiek en digitalisering en zijn dus van nut voor zowel VIAA, de content providers als de service
provider. De gegevens in deze lijst kunnen getipdatet worden tot op het moment van het transport
van de dragers naar de service provider.

De service provider dient de bestanden te benoemen op basis van de naam zoals ingesloten in

de registratie-database (PID of Persistent Identifier). De DPX-bestanden dienen sequentieel
genummerd te worden. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar punt 4.4 .
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4.2.5 Aanlevering van de mezzanine bestanden voor kwaliteitscontrole

Na de digitalisering worden de mezzaninebestanden aangeleverd aan VIAA, respectievelijk de
VRT:

e Voor de films uit de cultureelerfgoedsector voert VIAA de inhoudelijke kwaliteitscontrole
uit op de mezzaninebestanden (Apple ProRes/.mov). Pas na goedkeuring van VIAA
mogen de films terug getransporteerd worden naar Cinematek.

e Voor de films van de VRT gebeurt de inhoudelijke kwaliteitscontrole door de openbare
omroep zelf op de mezzaninebestanden (AVC-intra/.MXF). Pas na goedkeuring van VRT
en VIAA mogen de films terug getransporteerd worden naar de VRT.

Als vrije optie VOO1 geldt hierbij: dat de kandidaat mag aanbieden om een kwaliteitsrapport
aan te maken en te leveren van het mezzaninebestand uit een quality control systeem.

4.2.6 Aanlevering van de bestanden

Na de digitalisering dienen de bestanden te worden aangeleverd bij de storage-infrastructuur van
VIAA in Oostkamp, Belgié. Hiervoor heeft VIAA een speciale routine opgezet. VIAA zal de
bestanden in haar eigen storage-infrastructuur ingesten en via haar beheerssysteem duurzaam
opslaan.

De transportkosten van en naar de VIAA datacenters voor de eerste kopie en voor alle kopies die
toe te schrijven zijn aan fouten door de service provider zijn steeds ten laste van de service
provider. Dit is inclusief de aanlevering van de files uit de test- en pilootfase. De transportkosten
van en naar de VIAA datacenters in geval VIAA een back-upkopie zou opvragen, zijn ten laste
van VIAA.

Als minimum eis ME15 geldt hierbij: dat hij de digitale bestanden kan aanleveren op LTOG6-
tapes, in LTFS-formaat. Alle bestanden moeten rechtstreeks op de root-directory worden
geschreven, zonder verdere mappenstructuur. Zie ook punt 4.4 over de aanlevering van de
Submission Information Package (SIP).

De eerste hoeveelheid lege LTO-tapes zal door VIAA aan de service provider geleverd worden.
De volgende benodigde hoeveelheden moeten door de service provider meegenomen worden
uit het VIAA-datacenter, bijvoorbeeld (maar niet noodzakelijk) bij de levering van de bestanden
van de vorige batch. Ter verduidelijking (VD15) moet in het antwoord opgegeven worden welk
tempo van aanlevering hij voorziet voor de LTO tapes.
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4.2.7 Tijdelijke veiligheidskopie van de bestanden

Om veiligheidsredenen wenst VIAA dat de service provider na de levering van de bestanden aan
VIAA gedurende een zekere periode een kopie van alle bestanden bijhoudt.

Als minimum eis ME16 geldt hierbij: dat een veiligheidskopie van alle bestanden nog
gedurende 120 dagen wordt opgeslagen bij de service provider, te rekenen vanaf de aanlevering
van de bestanden aan VIAA. Na deze 120 dagen zal de inschrijver alle veiligheidskopieén van
de bestanden vernietigen.

Als minimum eis ME17 geldt hierbij: dat de veiligheidskopie zonder meerkost voor VIAA kan
geleverd worden binnen de vier werkdagen nadat VIAA hierom heeft verzocht, op hetzelfde type
drager en in hetzelfde formaat als voor de aanlevering van de originele bestanden (LTOG6-tapes,
in LTFS-formaat).

4.3 A/D-conversie

4.3.1 Voorbereiding van de films

Tijdens de registratie (zie ook punt 3.1.) wordt een technisch rapport opgemaakt met daarin de
volgende velden per film:

» technische kenmerken film: formaat, materiaal type (positief/negaties/print...),
kleur/zwart-wit...
= technische staat van de dragers (dit wordt aangegeven op een schaal van 1 tot 5, in
principe dienen er enkel films worden gedigitaliseerd met een technische staat van waarde
2 of hoger)
o 0 -film is verloren: Film is niet meer bruikbaar, vastgekoekt of in zodanige staat
van ontbinding dat ze dient vernietigd te worden.
o 1-filmis niet bruikbaar: Film in te slechte staat en kan met de huidige technologie
niet gedigitaliseerd worden. Symptomen zijn: inkrimping van meer dan 3%,
kromtrekking, te veel en te slechte lassen, vervorming, en scheuren.
o 2 - film is in zeer slechte staat: Film is erg aangetast, vervormd of ernstig
beschadigd. Er dient veel mechanische restauratie aan de film te gebeuren.
o 3 - film is in slechte staat: Film kent enkele deterioratiefenomenen, meerdere
lassen dienen hersteld te worden, de film dient grondig gereinigd te worden.
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o 4-filmisin goede staat: Film is over het algemeen in een goede staat, kent weinig
deterioratiefenomenen, er moeten slechts hier en daar lassen hersteld worden. De
film kan makkelijk gedigitaliseerd worden.

o b5 -filmis in zeer goede staat: Film is over het algemeen in een zeer goede staat
of het betreft verse film. Er moeten weinig tot geen lassen hersteld worden. De film
kan makkelijk gedigitaliseerd worden.

= inschatting van de duurtijd om de dragers scanklaar te maken

= notatie van het merk van de pellicule

= een opsomming van de mogelijke deterioratiefenomenen zoals bijvoorbeeld krimping,
kromtrekken, slijtage, schimmel,... Voor voorbeelden hiervan wordt verwezen naar het
fotoboek in bijlage.

= of het geluid synchroon is en of er een synchronisatiepunt aanwezig is

= een notatie van de pH-waarde van de film

Buiten het monteren van leadertape, het herverpakken, het op kern winden en provisioneel
herstellen van lassen om te kunnen viewen zal er verder geen preparatiewerk gebeuren aan de
film, vooraleer deze naar de service provider getransporteerd wordt. Elke verdere mechanische
voorbereiding van de film met het oog op digitalisering dient door de service provider te gebeuren.

Als minimum eis ME18 geldt hierbij: dat de films gereinigd worden, machinaal en/of manueel,
afhankelijk van de kenmerken in het technisch rapport dat per film voorzien wordt en de eigen
inspectie. Onder reiniging wordt onder andere verstaan dat stof- en lijmresten voor de eigenlijke
scanning grondig verwijderd worden en de film stofvrij blijft tot aan het scannen. Er dienen dus
maatregelen genomen te worden die ervoor zorgen dat er tussen het schoonmaken en het
scannen geen nieuw stof op de film terecht kan komen. Ter verduidelijking (VD18) moeten in
het antwoord meer details opgegeven worden over hoe de films precies gereinigd zullen worden
en schoon blijven tot en met het scannen. Hierbij dient ten minste opgegeven te worden hoe de
films manueel gereinigd zullen worden en/of met welke machines en/of reinigingsproducten hij
de reiniging voorziet.

Als minimum eis ME19 geldt hierbij: dat, indien er voor het scanklaar maken lassen of
perforaties moeten worden hersteld, dit met respect voor de cultuurhistorische waarde van het
materiaal dient te gebeuren. De kandidaat zorgt hierbij voor de eventuele benodigde materialen.
Ter verduidelijking (VD19) moeten in het antwoord meer details opgegeven worden over hoe
de perforaties en lassen hersteld zullen worden.

4.3.2 De scanning van de films

outputspecificati bestand sector

De volgende Archiefmaster- Mezzaninebestand CE- Mezzaninebestand VRT
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es worden
gevraagd:

MINIMUM EIS
MEZ20:

Outputcontainer:

DPX + .wav .mov

MXF
OP1la Framewrapped

MINIMUM EIS
ME21:
Outputcodec:

uncompressed LPCM Apple ProRes (Normal)

AVC-Intra

MINIMUM EIS
ME22: Output-
specificaties:

variabele bitrate (VBR);
kleurcodering 4:2:2; 25fps;
geluid als 24bit, 48 kHz; Full

HD (1920 x 1080), met
pillarboxing of letterboxing
indien noodzakelijk om de

10 bit logaritmisch;
RGB; geen color
subsampling; geluid
als 24bit, 48kHz;
beeldresolutie zoals
hieronder beschreven

oorspronkelijke analoge
filmresolutie te bewaren

AVC-I 100Mbps; 1920x1080
raster met pillarboxing voor
4:3 materiaal; Framerate: 50i
(25 fps interlaced, de twee
fields van de interlaced frame
bevatten de even en oneven
lijnen van het filmbeeld);
Geluid: 2 (of indien nodig 4, 8
of 16) kanalen; Lineaire,
48kHz, 24bit, AES3 audio

De volgende beeldresoluties worden gevraagd (dit zal meegedeeld worden voor elke film voor de
aanvang van de digitalisering):

16mm / superl6 naar HD (1440x1080)
16mm / superl6 naar 2K (2048x1556)

35mm naar 2K (2048x1556)
35mm naar 4K (4096x3072)

In principe vraagt VIAA de digitalisering van de volledige film. Waar een film uit meerdere bobijnen
bestaat, dienen deze digitaal gemonteerd te worden. De volgorde waarin dit dient te gebeuren
zal duidelijk geformuleerd zijn in de XML die aan u bezorgd wordt. Voor de digitalisering dient
elke drager correct op de scanner aangebracht te worden.

VIAA vraagt de aanmaak van één gedigitaliseerd bestand in DPX-formaat, en:
voor de cultureel erfgoedsector: een afgeleide mezzaninekopie in Apple ProRes 4:2:2-

formaat (Normal).

voor de VRT: een afgeleide mezzaninekopie in AVC-Intra

Als minimum eis ME23 geldt hierbij: dat de digitalisering zonder mechanische schade aan het
origineel gebeurt. VIAA spreekt een voorkeur uit voor sprocketless scanning, maar een
alternatieve oplossing waardoor er geen schade veroorzaakt wordt, mag voorgesteld worden. Ter
verduidelijking (VD23) moeten in het antwoord meer details opgegeven worden:

hoe het eigenlijke digitaliseringsproces verloopt.

hoe hij voorziet om te gaan met aangetast materiaal.
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Als minimum eis ME24 geldt hierbij: dat de digitalisering gebeurt zonder verlies van informatie
en zonder de creatie van nieuwe artefacten in vergelijking met het analoge origineel. Ter
verduidelijking (VD24) moeten in het antwoord meer details opgegeven worden welke
filmscanningapparatuur hij voorziet voor deze opdracht en welke maatregelen en/of acties in het
proces ingebouwd worden om verlies van kwaliteit en de creatie van nieuwe artefacten te
voorkomen.

Als vrije optie VOO02 geldt hierbij: dat de kandidaat mag aanbieden om infrarood-informatie
over de aanwezigheid van krassen in de bestanden mee te geven, zonder deze automatisch te
corrigeren. De kandidaat dient hierbij te verduidelijken op welke wijze de informatie in het bestand
wordt opgenomen, en met welke apparatuur (lijst merken) die informatie gebruikt kan worden.

Als minimum eis ME25 geldt hierbij: dat er bij de transcodering van de DPX naar mezzanine-
bestanden geen nieuwe artefacten gecreéerd worden, zoals, maar niet beperkt tot blocking-
artefacten ten gevolge van de filmkorrel. Ter verduidelijking (VD25) moeten in het antwoord
meer details opgegeven worden over:
= hoe de service provider voorziet om beelden met een lagere afspeelsnelheid om te zetten
naar het gevraagde aantal beelden per seconde in de mezzaninebestanden. Het beoogde
resultaat hierbij is een beeld met zo weinig mogelijk zichtbare sprongen. Het aanbieden
van een gelijk geprijsde keuze tussen meerdere oplossingen is hierbij toegestaan, VIAA
zal de gekozen oplossing vastleggen tijdens de test- en pilootfase in overleg met de
service provider.
= welke apparatuur hij gebruikt voor de transcodering van de DPX naar de mezzanine-
bestanden.
= Hoe de benodigde instellingen voor de omzetting gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld
voor kleurenruimte en gamma.

Enerzijds hecht VIAA veel belang aan het zeer precies respecteren van de opgelegde profielen
van de mezzaninebestanden en het opgelegde DPX-profiel. Anderzijds kunnen zelfs
gedetailleerde  output-specificaties  nooit op  afdoende  wijze alle  mogelijke
incompatibiliteitsproblemen op voorhand uitsluiten. Daarom zullen alle bestanden door VIAA en
haar adviserende partners worden getest in de daartoe voorziene testfase.

Als minimum eis ME26 geldt hierbij: dat de filmbobijnen teruggeleverd worden zoals ze

aangeleverd werden, dit wil zeggen, teruggespoeld zodat de barcode aan de buitenzijde van de
filmbobijn zit.

4.3.3 De scanning van het geluid

D
VIAA vzw [ Sassevaartstraat 46/209 | 9000 Gent | Belgié | www.viaa.be | T: +32 9 298 05 01 DG WH H


http://www.iminds.be/

VIAA: Digitalisering aangetaste film 3 — perceel 1

Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking

Achtergronddocument
(c) VIAA

23

VIAA schat momenteel in dat er ongeveer in 60% van de gevallen uit de cultureelerfgoedsector
ook geluid gedigitaliseerd moet worden bij de aangeboden beeldbobijnen. Voor de films van de
VRT ligt dit cijfer hoger: ongeveer 95% van de films hebben een geluidsbobijn. De volgende
soorten en hoeveelheden geluid komen voor:

Sepopt Sepmag Comopt commag
Cultureelerfgoedsector 5% 13% 77% 5%
VRT 2% 94% 2% 2%

Er mag aangenomen worden dat het separate geluid in de meeste gevallen niet synchroon zal
zijn. De Service Provider dient er voor te zorgen dat in het eindresultaat het geluid zowel met de
DPX-sequentie als met het mezzanine-bestand synchroon loopt. Waar nodig mogen hier, na
samenspraak met VIAA, blanco passages in het beeld of geluid worden toegevoegd.

Als minimum eis ME27 geldt hierbij: dat er voor het geluid een .wav file aangemaakt wordt
volgens de geleverde specificaties. Er mogen geen nieuwe artefacten gecreéerd worden en het
geluid dient synchroon te zijn met de DPX-sequentie en met het mezzaninebestand. Ter
verduidelijking (VD27) moeten in het antwoord meer details opgegeven worden over welke
apparatuur gebruikt wordt voor de verschillende soorten geluid en voor de verschillende stappen
in de registratie en het synchroon maken van het geluid met het beeld (oa. omgang met variabele
krimp door de azijnaantasting), en hoe de Service Provider voorziet in de extra tijd die hiervoor
uitgetrokken moet worden.

In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat er een kwartduim audiomagneetband als
geluidsdrager werd gebruikt. Als minimum eis ME28 geldt hierbij: dat de Service Provider in
staat is om kwartduim audiomagneetband te digitaliseren en te synchroniseren met zowel de DPX
sequentie als met het mezzaninebestand. Ter verduidelijking (VD28) moeten in het antwoord
meer details opgegeven worden over de werkwijze en de apparatuur die de Service Provider
hiervoor voorziet. VIAA spreekt zijn voorkeur uit voor het gebruik van een toestel waarvan de
afspeelsnelheid perfect te synchroniseren valt met de afspeelsnelheid van de film, zoals een
Nagra 4.2 Plus.

4.3.4 Kwaliteit van de scanning

Als minimum eis ME29 geldt hierbij: dat digitale kwaliteitsverbetering van het beeld op de DPX-
bestanden niet aanvaard wordt, met uitzondering van stabilisatie van het beeld. VIAA spreekt hier
een uitdrukkelijke voorkeur uit voor diffused light als methode om een betere kwaliteit te leveren.
Deze methode mag aangeboden worden in de offerte, maar is geen vereiste. Ter verduidelijking

5 VIRA
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(VD29) moet in het antwoord uiteengezet worden welke niet-digitale bewerkingen hij voorziet
tijdens de digitalisering.

Als minimum eis ME30 geldt hierbij: dat het beeld stabiel afgeleverd wordt (afgemeten
tov.reference edge perforation), zowel in de archiefmasterbestanden als in de
mezzaninebestanden, zowel verticaal als horizontaal. Camera-instabiliteit moet niet worden
gecorrigeerd. De beeldstabiliteit zal goedgekeurd worden in de testfase. Ter verduidelijking
(VD27) moet in het antwoord uiteengezet worden hoe hij de stabilisering van het beeld voorziet.

Als minimum eis ME31 geldt hierbij: dat er geen kwaliteitsverlies volgt bij het omzetten van de
bitstream naar 10bit in de scanner. Ter verduidelijking (VD31) moet in het antwoord uiteengezet
worden hoe de conversie gebeurt.

Als minimum eis ME32 geldt hierbij: dat in de keten van het scannen tot aan de aanmaak van
de mezzaninebestanden het gebruik van videosignalen uitgesloten is om de DPX-file aan te
maken.

Als minimum eis ME33 geldt hierbij: dat clipping van wit- en zwartwaarden niet toegestaan is,
en dat het beeld als DPX log conform de industrie-afspraken in het code value-bereik vastgelegd
wordt (zwart: cv 95, wit - 90%: cv 685, wit - max: cv 900). Ter verduidelijking (VD33) moet in het
antwoord uiteengezet worden hoe hierover gewaakt wordt tijdens het scannen, en hoe dit voor
verschillende soorten film ingesteld wordt (positief, negatief,...).

Als minimum eis ME34 geldt hierbij: dat hij tijdens de testfase met VIAA binnen de standaard
voor de verschillende typen film de optimale karakteristiek bepaalt voor de vastlegging van
beeldinformatie en één of meerdere Lookup-Table(s) (LUT) vastlegt met VIAA. Deze LUT’s
moeten voor de productiefase ook aan VIAA worden aangeleverd, samen met de specificaties
van de kleurenruimte van de voorgestelde scanner(s).

Als minimum eis ME35 geldt hierbij: dat voor de aanmaak van de digitale audiobestanden

geen digitale verbetering toegestaan is, en er geen kwaliteitsverlies mag zijn ten opzichte van de
analoge drager.

4.3.5 Montage

Als eindresultaat verwacht VIAA een digitale versie van de film waaraan geen montagewerk meer
nodig is, waarbij alle beschikbare delen van dezelfde film dus digitaal aan elkaar gemonteerd zijn
in de juiste volgorde.
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Als minimum eis ME36 geldt hierbij: dat het geluid, voor zover aanwezig, in het digitale
eindresultaat (DPX/.wav en de mezzanine) synchroon loopt met het beeld. In het technisch
rapport zal aangegeven staan of er een synchronisatiepunt aanwezig is. In de meeste gevallen
zal dit voor separaat geluid niet synchroon zijn. Ter verduidelijking (VD36) moet in het antwoord
uiteengezet worden hoe hij de synchronisatie van het geluid precies voorziet.

Als minimum eis ME37 geldt hierbij: dat films die uit verschillende bobijnen bestaan, als één
digitaal bestand afgeleverd moeten worden. Als er in een reeks van verschillende filmdelen een
onderdeel ontbreekt, moet met VIAA ad hoc een oplossing worden afgesproken. Ter
verduidelijking (VD37) moet in het antwoord uiteengezet worden hoe hij voorziet om films die
uit verschillende bobijnen bestaan, als één file af te leveren.

4.3.6 Nabewerking

VIAA wil als archiefmaster een onbewerkt bestand opnemen, met uitzondering van het bijsnijden
van het beeld. Omwille van ontsluitingsredenen vraagt VIAA ook om een mezzanine-bestand aan
te maken waarop een eerste contrastaanpassing is toegepast, zonder daarom over te gaan tot
een volledige colorgrading shot per shot.

Als minimum eis ME38 geldt hierbij: dat het beeld zowel voor de DPX als voor de
mezzaninebestanden wordt aangeleverd zonder beeldverlies, maar ook niet verder dan de rand
van het beeld, en in de oorspronkelijke beeldverhouding. De toe te passen bijsnijding zal
goedgekeurd worden in de testfase.

Als minimum eis ME39 geldt hierbij: dat de resolutie na het bijsnijden de gevraagde
outputresolutie respecteert, zonder de beeldresolutie digitaal op te schalen. Ter verduidelijking
(vD39) moet in het antwoord uiteengezet worden hoe er voor de verschillende analoge
beeldformaten en met de voorgestelde apparatuur precies voor gezorgd wordt dat de hierboven
gevraagde specificatie bereikt wordt.

Als minimum eis ME40 geldt hierbij: dat er een colorgrading gedaan wordt op de mezzanine-
bestand, gebaseerd op gemiddeld 10 punten genomen over de hele film. Deze beperkte
colorgrading dient de kleur en belichting van het originele materiaal te respecteren, en zal door
VIAA goedgekeurd worden in de testfase. In het geval van kleurvervaging vraagt VIAA dat de
kleurbalans terug in evenwicht gebracht wordt. Ter verduidelijking (VD40) moet in het antwoord
uiteengezet worden hoe hij deze kleur- en contrastaanpassing zal uitvoeren. De toe te passen
kleur- en contrastaanpassing zal goedgekeurd worden in de testfase.
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Als minimum eis ME41 geldt hierbij: dat het dynamisch bereik van de audio op het analoge
origineel gerespecteerd wordt, zonder nieuwe overshoots te creéren. De hoogste piek moet
hierbij op -9 dB worden gelegd. Uitzonderlijk zijn hierbij lichte overschrijdingen tot -8 dB
toegelaten.

4.3.7 Te gebruiken profielen voor het mezzaninebestand

Mezzanine-bestand cultureelerfgoedsector

.mov

Apple ProRes (Normal)

variabele bitrate (VBR); 25fps; kleurcodering 4:2:2; geluid als 24bit, 48 kHz; Full HD (1920 x 1080), met
pillarboxing of letterboxing indien noodzakelijk om de oorspronkelijke analoge filmresolutie te
bewaren.

Mezzanine-bestand VRT

.MXF
OPla Framewrapped

AVC-Intra

AVC-I 100Mbps; 1920x1080 raster met pillarboxing voor 4:3 materiaal; Framerate: 50i (25 frames per
seconde interlaced, de twee fields van de interlaced frame bevatten de even en oneven lijnen van het
filmbeeld); Geluid: 2 (of indien nodig 4, 8 of 16) kanalen; Lineaire, 48kHz, 24bit, AES3 audio

4.3.8 Te gebruiken DPX-profiel
Het te gebruiken profiel voor de aanmaak van de DPX-bestanden is als volgt:

SMPTE Standard 268M -2003 for File Format for Digital Moving Picture Exchange (DPX), Version
2.0

Met deze settings:

* RGB

= 10 hit

* log (zie ook ME27)

= resolutie conform opdracht per film

optioneel infrarood (zie VO02)
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4.4 Rapportage

VIAA wil voor haar content providers een kwaliteitsvolle digitalisering leveren. VIAA wenst daarom
dat op PID-niveau informatie wordt bijgehouden over hoe de digitalisering verloopt. Het
verzamelen van deze informatie verloopt als volgt:

= Voor het vertrek van de batch bezorgt VIAA aan de service provider een XML-bestand
met gegevens afkomstig uit de registratie, zoals het technisch rapport, en het gevraagde
formaat en resolutie van het digitale bestand (zie 4.2.4 Identificatie en ordening van de
dragers).

= De service provider laadt de gegevens uit dit bestand in zijn eigen opvolgingssysteem in.

= De service provider vult tijdens de digitalisering per drager de gegevens verder aan, met
gegevens over de processtappen én de resultaten van de logistiek en de digitalisering.
Dit gebeurt in de door VIAA voorgestelde velden en terminologie. Als leidraad wordt hierbij
de PREMIS-standaard gebruikt.

Bij wijze van richtinggevend, maar niet-bindend voorbeeld zijn bij deze beperkte offerte-aanvraag
twee bijlages ‘voorbeeldbestand’ (cultureel erfgoedsector en VRT) gevoegd met in de
PID.complex een mets.xml met een aantal velden uit een vorig digitaliseringsproject met:
= velden voorzien voor voorbeeldgegevens uit de registratie.
= velden voorzien voor het invullen van rapportage-gegevens. Deze velden zijn eerder
indicatief voor de structuur van de XML en niet bindend. In de testfase zullen deze velden
verder vastgelegd worden in samenspraak met de service provider.

VIAA vraagt dat deze informatie door de service provider aangeleverd wordt in een zgn.
submission information package (SIP). Dit zijn alle bestanden die het resultaat vormen van de
digitalisering van 1 film als intellectuele eenheid.

Als minimum eis ME42 geldt hierbij: dat SIPs in de volgende twee vormen (cultureel
erfgoedsector en VRT) worden aangeleverd aan VIAA op een LTO-tape. De bestanden worden
op tape georganiseerd zoals hieronder aangegeven. Bij de VRT dient er geen mezzanine
aangeleverd te worden in de SIP. In samenspraak met de SP kan dit formaat nog gewijzigd te
worden. De onderstaande voorbeelden moeten de kandidaten toelaten de complexiteit voldoende
in te schatten:

FILM 1: cultureel erfgoedsector
o tl4thsdfsw.complex/ (geen .zip extensie, enkel pid.complex)
" £14th8df5w mets.xml => bestand in METS-indeling.
= pdf/
e +t14th8df5w 0001 pdf.pdf
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e t14th8df5w 0002 pdf.pdf

e t14th8df5w 0001 jpg.jpg
e t14th8df5w 0002 jpg.jpg

e t14th8df5w 001 0000001.dpx (keep the original
filename as in the bag) => sample frame 1
e t14th8df5w 001 0000101.dpx (keep the original
filename as in the bag) => sample frame N
e t14th8dfb5w 001 0000203.dpx (keep the original
filename as in the bag)
e t14th8df5w 002 0010002.dpx (keep the original
filename as in the bag)
® t£14th8df5w 002 0005002.dpx (keep the original
filename ag in_the bag)
mov/ => mezzaninekopie
e t14th8dfb5w mezanine.mov
zip/
e t14th8dfbw zip.zip
O bag-info.txt
O bagit.txt
o data
" dpx
e t14th8df5w 0000001.dpx
e t14th8df5w 0000002.dpx

e t14th8df5w 0904543.dpx
" audio
e t14th8dfbw.wav
O manifest-md5.txt
O tagmanifest-md5.txt

o tl4thsdf5w.complex/ (geen .zip extensie, enkel pid.complex)

VIAA vzw [ Sassevaartstraat 46/209 | 9000 Gent | Belgié | www.viaa.be | T: +32 9 298 05 01

£14th8df5w mets.xml

dpx/
e t14th8df5w 001 0000001.dpx (keep the original
filename as in the bag) => sample frame 1
e t£14th8df5w 001 0000101.dpx (keep the original
filename as in the bag) => sample frame N

=> pestand in METS-indeling.
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e +t14th8df5w 001 0000203.dpx (keep the original
filename as in the bag)
e t£14th8df5w 002 0010002.dpx (keep the original
filename as in the bag)
e +t14th8df5w 002 0005002.dpx (keep the original
filename as in the bag)
= zip/
e +t14th8df5w zip.zip
O bag-info.txt
O bagit.txt
o data
" dpx
e t14th8df5w 0000001.dpx
e t14th8df5w 0000002.dpx

e t14th8df5w 0904543.dpx
® audio
e tl4th8dfbw.wav
O manifest-md5.txt
O tagmanifest-md5.txt

e De pid is de persistente identifier die door VIAA geleverd wordt.
e Pid_mets.xml: Een METS XML (http://www.loc.gov/standards/mets/) met daarin:
o Een beschrijving van de aangeleverde essence files in de </fileSec> en
<structMap>
De MD5 checksums van de DPX files, en een MD5 checksum op bag niveau.
De aangeleverde registratiemetadata, aangevuld met minimaal volgende
velden (de exacte aard en waardes zullen in overleg met VIAA vastgelegd
worden):
= Technische metadata uit de digitaliseringsketen:
= Bestandscontainer
= Codec
» Bitdiepte
= Kleurcodering
= Aantal geluidskanalen
» Lengte van de volledige film
» Aantal DPX files
= Aantal audio files
= preservatie-metadata uit de digitaliseringsketen (de exacte aard en te
leveren waardes zullen in overleg met VIAA vastgelegd worden):
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= Voor elk stadium van de digitalisering: datum en uur, resultaat,
opmerkingen en naam van de digitalisator

= Digitalisering-apparatuur: merk en type van elk toestel in de keten

= Status van de digitalisering (succesvol of niet succesvol afgerond)

e De pid_0001_pdf.pdf en PID_0001_jpg.jpg zijn scans van de oude filmblikken of
bijhorende documentatie die u door VIAA aangeleverd zullen worden bij het begin van
een batch via FTP. Dit is enkel aanwezig in de SIP van de cultureel erfgoedsector.

e Pid_001_0000001.dpx (en volgende) zijn sample frames (kopies) uit het DPX bestand.
Per film wordt minimaal 1 dergelijk frame geleverd, uit het midden van de film. Per 10
minuten film wordt een extra DPX geleverd. (dus 11-20 minuten film = 2 DPX files, etc).

o De pid_mezzanine.mov is het mezzaninebestand. Dit is enkel aanwezig in de SIP van
de cultureel erfgoedsector.

e De pid_zip.zip is een gecomprimeerde folder met daarin een ‘bag’. Dergelijke ‘bag’-
structuur kan aangemaakt worden met Bagit, een gratis tool met diverse bibliotheken. Zie
http://en.wikipedia.org/wiki/Baglt voor meer informatie.

e De bag dient losless gecomprimeerd te worden via gzip of zip, het compressielevel zal
tussen 4 en 5 liggen.

In de bag vraagt VIAA per DPX een MD5-checksum, en een MD5-checksum op bag- niveau.

VIAA zal bij ingest de MD5 valideren op bag-niveau, niet op de aparte DPX files. Indien de MD5-
verificatie (of een andere controle) op de bag faalt, zal VIAA dit escaleren naar de service provider
en dient deze na te gaan in welke DPX er zich een fout voorgedaan heeft. De service provider
zal de integrale filestructuur zoals hierboven beschreven opnieuw moeten leveren na rechtzetting
van de fout.

De inschrijver dient in zijn offerte met de implementatie van deze rapportage rekening te houden.

Ter verduidelijking (VD42) dient de kandidaat aan te geven op welke manier hij deze XML kan
produceren, en over welke verdere parameters hij eventueel nog kan rapporteren. In het antwoord
moet uiteen gezet worden met welke tools en met welke maatregelen en/of acties in het proces
precies gezorgd kan worden dat de hierboven specificaties worden bereikt. Om dit proces minder
foutgevoelig te maken, spreekt VIAA spreekt de voorkeur voor een validatie van de XML via een
XSD die via VIAA kan worden aangeleverd.

De inschrijver dient deze gegevens na afronding van de batch op twee manieren aan VIAA te
bezorgen: per drager en per batch.

4.4.1 Rapportage per drager
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De inschrijver dient als minimum eis ME43 per drager aan VIAA één XML-bestand te bezorgen
met daarin de SIP zoals hierboven vermeld, aangeleverd op de LTO-tape, geschreven in de root.

4.4.2 Rapportage per batch

De inschrijver dient als minimum eis ME44 per batch aan VIAA één XML-bestand te bezorgen
met daarin voor elke drager in die batch enkel de pid.xml, aan te leveren per mail naar
support@viaa.be. Deze rapportage per batch wordt door VIAA in de database voor registratie en
logistiek ingevoerd, zodat de content providers bijtijds een eerste feedback over het verloop van
het proces krijgen.

4.5 Onderhoud van de apparatuur

VIAA erkent het belang van een goede toestand van de digitaliserings-apparatuur en de gevolgen
hiervan voor het resultaat van de digitalisering. Aangezien het in deze opdracht over door het
azijnsyndroom aangetaste films gaat, is een correct onderhoud van de apparatuur bijzonder
belangrijk. Zo moet onder andere de verdere achteruitgang van reeds aangetaste films in de mate
van het mogelijke worden voorkomen.

Als minimum eis ME45 geldt hierbij: dat de apparatuur uit de digitaliseringsketen na elke film
nagekeken en indien nodig gereinigd wordt. Ter verduidelijking (VD45) moet in het antwoord
uiteengezet worden hoe hij een degelijk preventief onderhoud van de digitaliserings-apparatuur
voorziet, en hoe hij tijdens het digitaliseringsproces op de hoogte blijft van de toestand van de
apparatuur (health check).

4.6 Tijdslijn en planning van het digitaliseringsproject

VIAA wil voor dit digitaliseringsproject in de grootste transparantie werken naar haar content
providers toe. In het kader hiervan wordt een tijdslijn opgesteld voor het project, die zo goed
mogelijk gerespecteerd dient te worden.

4.6.1 Cyclus van de dragers

Als minimum eis ME46 geldt hierbij: Dat de dragers na het afronden van de digitalisering per
batch, binnen een maximale termijn van twee-drie maanden en onverwijld teruggebracht worden
naar de plaats van ophaling. Ter verduidelijking (VD46) moet in het antwoord uiteengezet
worden hoe lang een service provider verwacht dat één drager er maximaal over doet om de
volledige digitaliseringsworkflow van ophaling tot de levering terug bij de plaats van ophaling te
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doorlopen; met andere woorden: hoe lang de Content Provider zijn drager maximaal dient af te
staan voor digitalisering.

4.6.2 Algemene tijdslijn van het project

Ter indicatie wordt hieronder de geplande timing gegeven die VIAA wenst aan te houden:
o Vierde week van oktober 2018: eerste overleg met service provider.
o Tweede week van november 2018: begin van de testfase.
e Tweede week van december 2018: begin van de pilootfase.
o Tweede week van januari 2019: start van de productiefase.
e 31 december 2021: einde van de productiefase.

Als minimum eis ME47 geldt hierbij: dat hij de opdracht binnen de gestelde tijdslimieten en
behoudens heirkracht of vertragingen veroorzaakt door VIAA kan beéindigen. Ter
verduidelijking (VD47) moet de indiener een planning opgeven waarin de capaciteit in
apparatuur en personeel wordt uiteengezet, rekening houdend met het beoogde aantal te
digitaliseren films en de vooropgestelde tijdslijn. In het geval er wordt ingediend voor beide
percelen, moet de meegeleverde planning dit duidelijk weergeven.
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