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Disclaimer 
 
 
Transparantie en kennisdeling zijn voor VIAA kernwaarden. Daarom delen we onze voornaamste aanbestedingsdossiers uit de 
domeinen digitalisering en archivering. Zo kan iedereen zien hoe wij te werk gaan of inspiratie opdoen. Wel geven we graag deze 
waarschuwing en disclaimer mee: 
 
Dit document is opgemaakt in de context van een welbepaald project, met een bepaalde doelstelling, timing en budget, die op zich 
dan weer geworteld zijn in allerlei omstandigheden, VIAA’s visie op digitalisering enzovoort. Tijdens of na de uitvoering van het 
project kunnen deze visie, omstandigheden of andere contextelementen wijzigen of gewijzigd zijn. Verder kan ook dit document 
fouten bevatten. Degene die deze documenten geheel of gedeeltelijk kopieert is en blijft volledig zelf verantwoordelijk voor het 
inschatten van de gevolgen voor zijn belangen. Vooral - maar niet uitsluitend - voor het kopiëren van de wettelijke bepalingen wint 
men best gedegen juridisch advies in. 
 
VIAA kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel dat welke partij dan ook zou kunnen ondervinden 
door het ter beschikking stellen of het geheel of gedeeltelijk overnemen van deze documenten.  
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1 Digitalisatie door VIAA 

1.1 Visie 
 
Een goede digitalisering biedt een antwoord op de klassieke archiefuitdagingen rond ontsluiting 

en conservatie. Enerzijds wordt het analoge gedeelte van het Vlaams audiovisueel erfgoed 

bedreigd door conservatieproblemen zoals de fysieke achteruitgang van de dragers, of het 

verdwijnen van de afspeelapparatuur. Als we dit deel van ons erfgoed willen redden, dan 

moeten we het digitaliseren. Anderzijds biedt een digitale ontsluiting van archiefcontent vele 

nieuwe mogelijkheden. Daarvoor is het uiteraard noodzakelijk dat er voldoende digitale content 

aanwezig is. Vandaag wordt deze digitaal geboren, maar analoge content uit het verleden moet 

gedigitaliseerd worden.  

Hoewel er al zeer waardevolle, kleinere projecten zijn gebeurd, moet er voor de digitalisatie van 

het audiovisueel erfgoed in Vlaanderen nog een grote inspanning gebeuren. Dit is niet alleen 

een grote operatie, maar ook een zeer technische en (dus) dure. Deze kost kan wel in 

belangrijke mate gedrukt worden door de operatie centraal te coördineren en op die manier 

schaalvoordelen te boeken. Die rol wordt opgenomen door VIAA, door de partijen samen te 

brengen, digitaliseringsaanbestedingen uit te schrijven en ook de digitalisatieprojecten zelf te 

leiden. 

Voor zijn volgende digitaliseringsproject heeft het Vlaams Instituut voor Archivering uit een 

algemeen onderzoek over de collecties van spelers uit de Vlaamse media- en cultureel-

erfgoedsector de door het azijnsyndroom aangetaste film als dragertype geselecteerd. 

1.2 VIAA en haar partners 
 

VIAA gelooft dat massadigitalisering kan samengaan met een hoge kwaliteit, en benadrukt 

daarbij het belang van een professioneel en transparant projectmanagement en een goede 

communicatie en verstandhouding tussen de collectie-beheerders, de opdrachtgever en de 

uitvoerder van de digitalisatie. Dit zijn in de digitaliseringsprojecten van VIAA typisch: 

 

1.2.1 De ‘content providers’ 

 

De beheerders van het Vlaams cultureel erfgoed, de zogenaamde content providers, zijn als het 

ware de klanten van VIAA. VIAA biedt hen digitalisatie, duurzame opslag en toegang. VIAA zet 

ook ontsluitingsinitiatieven op met hun content, steeds met vol respect voor de rechten die op 

dit materiaal rusten wat betreft eigendom, auteursrecht, commerciële of ethische rechten. In dit 

digitaliseringsproject bestaat de groep van betrokken content providers in eerste instantie uit 

zo’n 55 tal cultureel-erfgoedinstellingen,  stadsarchieven en instellingen uit de 
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podiumkunstensector (zie fig. 1). Deze groep kan echter in de loop van het project verder 

worden uitgebreid met andere instellingen.  

 

VIAA leidt voor hen dit digitalisatieproject, maar de content providers blijven onverminderd 

eigenaar van het materiaal. VIAA neemt dus een engagement tegenover hen op en heeft 

tegenover hen een verantwoordelijkheid. Bij het uitkiezen van een digitalisatiepartner (service 

provider) zal VIAA het besef van deze verantwoordelijkheid laten doorwegen, door de content 

providers uitgebreid te betrekken in de besluitvormingsprocessen en door te kiezen voor een 

kwaliteitsvolle offerte. 

 

 
Naam organisatie Type organisatie 

1 Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB) Cultureel Erfgoedinstelling 

2 Letterenhuis Cultureel Erfgoedinstelling 

3 Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme Cultureel Erfgoedinstelling 

4 
KADOC  Documentatie- en Onderzoekscentrum voor religie  

cultuur en samenleving 
Cultureel Erfgoedinstelling 

5 Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis Cultureel Erfgoedinstelling 

6 Liberaal Archief Cultureel Erfgoedinstelling 

7 Provinciale Bibliotheek Limburg Cultureel Erfgoedinstelling 

8 Universiteitsbibliotheek Gent Cultureel Erfgoedinstelling 

9 Bibliotheek K. Conservatorium Antwerpen Cultureel Erfgoedinstelling 

10 Kasteel van Gaasbeek Cultureel Erfgoedinstelling 

11 M HKA Cultureel Erfgoedinstelling 

12 MAS Cultureel Erfgoedinstelling 

13 Sportimonium Cultureel Erfgoedinstelling 

14 ModeMuseum Provincie Antwerpen Cultureel Erfgoedinstelling 

15 S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst Cultureel Erfgoedinstelling 

16 Middelheimmuseum Cultureel Erfgoedinstelling 

17 Openluchtmuseum Bokrijk Cultureel Erfgoedinstelling 

18 Musea Brugge Cultureel Erfgoedinstelling 

19 Kunstmuseum aan Zee (Mu.ZEE) Cultureel Erfgoedinstelling 

20 In Flanders Fields Museum Cultureel Erfgoedinstelling 

21 Museum Dr. Guislain Cultureel Erfgoedinstelling 

22 Museum over Industrie Arbeid en Textiel Cultureel Erfgoedinstelling 

23 Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) Cultureel Erfgoedinstelling 

24 Argos Cultureel Erfgoedinstelling 

25 Stadsarchief Mechelen Stadsarchief 

26 Stadsarchief Gent Stadsarchief 

27 Stadsarchief en Hidoc Dendermonde Stadsarchief 

28 Stadsarchief Brugge Stadsarchief 

29 Stadsarchief Sint-Niklaas Stadsarchief 

http://www.iminds.be/


    VIAA: Digitalisering aangetaste film 2  
Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking 

Overzichtsdocument v1.0 
 

 

 
 

VIAA vzw | Sassevaartstraat 46/209 | 9000 Gent | België | www.viaa.be | T: +32 9 298 05 01         
   

6 

30 Stadsarchief Turnhout Stadsarchief 

31 Stadsarchief Kortrijk Stadsarchief 

32 Stadsarchief Antwerpen Stadsarchief 

33 Stadsarchief Ieper Stadsarchief 

34 Stadsarchief Diest Stadsarchief 

35 Stadsarchief Halle/ Den Ast Stadsarchief 

36 Stadsarchief Roeselare Stadsarchief 

37 Stadsarchief Waregem Stadsarchief 

38 Provinciaal Archief West-Vlaanderen Provinciaal Archief 

39 Wereld van Kina Cultureel Erfgoedinstelling 

40 Museum Deinze en de Leiestreek Cultureel Erfgoedinstelling 

41 Navigo Cultureel Erfgoedinstelling 

42 Cultureel Erfgoed Annuntiaten Cultureel Erfgoedinstelling 

43 Stedelijk Museum Hoogstraten Cultureel Erfgoedinstelling 

44 Campo Podiumkunsten Instelling 

45 De Maan Podiumkunsten Instelling 

46 Globe Aroma Podiumkunsten Instelling 

47 Kunstwerk Podiumkunsten Instelling 

48 Laika Podiumkunsten Instelling 

49 Needcompany Podiumkunsten Instelling 

50 Opera/Ballet van Vlaanderen Podiumkunsten Instelling 

51 Rosas Podiumkunsten Instelling 

52 Stuk  Podiumkunsten Instelling 

53 T Arsenaal Podiumkunsten Instelling 

54 Ultima Vez Podiumkunsten Instelling 

55 VRT (mogelijks) Broadcaster 

 

Fig. 1: betrokken content providers in deze Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking. 
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1.2.2 De ‘adviserende partners’ 

 

Expertisecentra, netwerken, steunpunten of dergelijke verlenen advies bij de verschillende 

stadia van het project en stellen dus hun kennis ten dienste van een degelijke uitvoering en 

resultaat. In dit project werkt VIAA nauw samen met PACKED vzw, het Expertisecentrum voor 

Digitaal Erfgoed, door de Vlaamse overheid erkend en ondersteund binnen het Cultureel-

erfgoeddecreet, en met Cinematek, het Koninklijk Belgisch Filmarchief. 

 

1.2.3 De ‘service provider’ 

 

De uitvoerder van de digitalisering, doorgaans aangeduid via een aanbestedingsprocedure. 
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2 Beschrijving van deze collectie 

2.1 Algemeen 
 

Er zullen in eerste instantie naar schatting tussen 720 en de 1080 films moeten worden 

verwerkt, die in het totaal circa tussen de 120 en de 180 uur zullen duren.  

 

In dit digitaliseringsproject zijn in principe enkel films opgenomen die beheerd worden door 

bewaarinstellingen die erkend zijn binnen het Cultureel Erfgoeddecreet, stadsarchieven of 

instellingen uit de Podiumkunstensector. Dit wil zeggen dat er geen tot weinig materiaal in de 

collecties zal zitten dat afkomstig is van omroepen. De materialen werden in zeer verschillende 

omstandigheden bewaard, zowel bij de instellingen zelf als bij de archiefvormers van deze 

stukken.  

 

Het materiaal is zeer heterogeen en zal films van allerlei soorten bevatten: originelen of prints, 

zowel sepmag als commag, sepopt als comopt-geluid, kleur- en zwart/wit-materiaal, allerlei 

merken van pellicule, verschillende lengtes en duurtijden, zowel amateur- als professionele 

opnames, enz.  

 

Doordat de registratie van de films nog niet afgerond zal zijn voor het begin van de 

digitalisering, kan VIAA slechts een indicatie geven van de verdeling van de filmformaten die 

gedigitaliseerd dienen te worden. De verdeling van formaten zal in de volgende orde van 

grootte liggen: 

 

16mm 35mm 

93% 7% 

 

De precieze verdeling in batches van 16mm en 35mm materiaal is op dit moment nog niet 

vastgelegd. De Service Provider moet te allen tijde voorzien zijn op het scannen van zowel 

16mm als 35mm materiaal.  

2.2 Staat van het materiaal 
 

In deze offerte-aanvraag wordt enkel gevraagd om materiaal te digitaliseren dat aangetast is 

door het azijnsyndroom met een door VIAA en de Cinematek opgemeten pH-waarde van 5,0 tot 

4,6. Sporadisch kan het voorkomen dat enkele films een pH waarde van 4,4 of 4,2 hebben. Al 

deze films kunnen in meerdere of in mindere mate aangetast zijn door krimp of andere 

deterioratiefenomenen. 

 

Aangezien de registratie en inspectie van de films momenteel nog loopt, kan VIAA nog niet 

voorspellen in hoeveel percent van de gevallen krimp of andere deterioratiefenomenen zullen 

http://www.iminds.be/


    VIAA: Digitalisering aangetaste film 2  
Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking 

Overzichtsdocument v1.0 
 

 

 
 

VIAA vzw | Sassevaartstraat 46/209 | 9000 Gent | België | www.viaa.be | T: +32 9 298 05 01         
   

9 

voorvallen. Er zal wel telkens een uitgebreid technisch rapport aangeleverd worden voor de 

start van de digitalisering van elke batch, met daarin een conditierapport dat opgemaakt werd 

door Cinematek. Samen met dit technisch rapport wordt door VIAA het doelformaat en de te 

bereiken resolutie aangeleverd.  

 

In dit technisch rapport wordt ook de technische staat van de beeldband en de klankband 

opgetekend. Dit wordt aangegeven op een schaal van 1 tot 5.  In principe dienen er enkel films 

worden gedigitaliseerd met een technische staat van waarde 2 of hoger. De films die tot nu toe 

geregistreerd zijn, bevinden zich in deze toestand (zie ook punt 4.3.1) : 

 

 Image 

reels 

Separate 

Sound 

reels 

0 - film is verloren: Film is niet meer bruikbaar, vastgekoekt of in zodanige staat van 

ontbinding dat ze dient vernietigd te worden 

0,5% 0,5% 

1 - film is niet bruikbaar: Film in te slechte staat en kan met de huidige technologie niet 

gedigitaliseerd worden. Symptomen zijn: inkrimping van meer dan 3%, kromtrekking, te 

veel en te slechte lassen, vervorming, en scheuren. 

0,5% 2% 

2 - film is in zeer slechte staat: Film is erg aangetast, vervormd of ernstig beschadigd. Er 

dient veel mechanische restauratie aan de film te gebeuren.  

1% 4% 

3 - film is in slechte staat: Film kent enkele deterioratiefenomenen, meerdere lassen 

dienen hersteld te worden, de film dient grondig gereinigd te worden. 

24% 38% 

4 - film is in goede staat: Film is over het algemeen in een goede staat, kent weinig 

deterioratiefenomenen, er moeten slechts hier en daar lassen hersteld worden. De film kan 

makkelijk gedigitaliseerd worden 

71% 53% 

5 - film is in zeer goede staat: Film is over het algemeen in een zeer goede staat of het 

betreft verse film. Er moeten weinig tot geen lassen hersteld worden. De film kan makkelijk 

gedigitaliseerd worden. 

3% 2,5% 

 

In bijlage is een fotoboek voorzien waarin enkele deterioratiefenomenen met een foto 

geïllustreerd zijn. Deze deterioratiefenomenen kunnen in meerdere of mindere mate voorkomen 

bij de voor digitalisering aangeboden collectie.   

http://www.iminds.be/
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3 Business case: het digitalisatieproces van 

begin tot einde 
 

Hieronder wordt uiteengezet hoe het digitalisatieproces van begin tot einde er in principe uitziet, 

om het voor de kandidaten duidelijk te maken in welke stadia en in welke context het werk van 

de service provider zich zal bevinden. 

3.1 Registratie 
 

Alle dragers worden geregistreerd in een database. Voor de meerderheid van de films gebeurt 

dit door Cinematek, uitzonderlijk door de content providers zelf. Deze registratie bestaat uit een 

aantal inhoudelijke maar ook technische kenmerken van de film: onder andere de staat van het 

materiaal, de pH waarde van de film, de lengte, duurtijd etc. Er wordt ook een indicatie van de 

verwachte voorbereidingstijd voor digitalisatie geregistreerd.  

Aangezien de registratie momenteel nog loopt, kan VIAA nog geen exacte cijfers meegeven 

over de voorbereidingstijd per film. Daarom werden vier categorieën gecreërd waarbinnen de 

voorbereidingstijd van een film kan vallen. Deze voorbereidingstijd is inclusief de voorbereiding 

van de eventuele separate geluidsband. 

Momenteel schat VIAA in dat ongeveer 45% van de te digitaliseren hoeveelheid in categorie A 

zal vallen (0-30 min voorbereidingstijd per film). De gemiddelde duurtijd van een film ligt rond de 

16 minuten, maar het grootste aantal ligt tussen de 0 en de 5 minuten duurtijd. 

Voordat de digitalisering plaats vindt, zal een indicatie van de verwachte voorbereidingstijd per 

film aangeleverd worden. 

 
categorie A categorie B categorie C categorie D 

geschatte voorbereidingstijd per film, 
uitgedrukt in minuten (de gemiddelde duur van 
een film wordt ingeschat tussen de 10-20 
minuten) 

0-30 min 31-90 min 90-240 min 

 

>240min 

geschat volume in de te digitaliseren collectie 45% 25% 20% 10% 

 

Naast de registratie worden tegelijk ook een aantal conserverende handelingen uitgevoerd (zie 

ook punt 4.3.1.): beeld- en geluidsbanden worden gescheiden, alle films worden verpakt in 

nieuwe filmblikken, de films worden op kernen gespoeld en voorzien van een aanloopstrook in 

het geval dat dit nog niet gebeurd was. Er zullen al enkele lassen hersteld worden om viewing 
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voor registratie mogelijk te maken, dit is echter geen garantie dat de lassen ook geschikt zijn 

voor reiniging en scannen. Dit laatste zal de leverancier zelf moeten vaststellen. 

Elke film wordt voorzien van een barcode, die aangebracht wordt op de buitenkant van het 

filmblik, en op de leadertape van de film. Gerelateerde documenten die worden aangetroffen in 

de oude verpakkingen, worden ingescand en apart bewaard. Deze zullen dus niet fysiek 

meegeleverd worden aan de service provider. VIAA bezorgt de digitale scans (jpg en pdf files) 

aan de Service Provider, die deze mee op de LTO tape dient te schrijven (zie ook ME37, zodat 

alles in één maal op de servers van VIAA geingest kan worden. 

VIAA faciliteert dit werk door het aanbieden van een registratiedatabase, duidelijke instructies, 

barcodes, en dergelijke. Indien mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van reeds bestaande 

gegevens uit de collectiebeheersystemen van de content providers. 

3.2 Verpakking 
 

Alle filmdragers worden door de content providers of Cinematek verpakt in een nieuw, 

ventilerend filmblik. Beeld- en klankbanden worden gescheiden. Elke doos krijgt een barcode 

die identiek is aan de film- of klankband zodat VIAA (en langs die weg ook Cinematek en de 

content providers) te allen tijde weten waar de dragers zich bevinden. 

 

3.3 Transport van de dragers heen 
 

De te digitaliseren dragers worden gebundeld in een tiental batches verspreid over de totale 

duur van het contract, dit komt neer op ca één ophaling om de twee maanden. In principe dient 

de service provider de filmdragers (inclusief de testdragers, zie punt 4.1.2.) op te halen bij 

Cinematek. In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat de filmdragers opgehaald dienen 

te worden bij een content provider. De verschillende transporten worden door VIAA in 

samenwerking met Cinematek, de content providers en de service provider ingepland, zodat 

alle partijen te allen tijde op de hoogte zijn van waar de dragers zich bevinden en wanneer ze 

terug verwacht mogen worden. De exacte ophaaldata worden onderling vastgelegd. 

  

3.4 Digitalisatie 
 

De service provider doet een grondige controle, reiniging en eventueel herstel van lassen en 

gescheurde perforaties. Omwille van de fragiele aard dient archieffilm steeds behandeld te 

worden in een propere werkomgeving, vrij van stof en rommel. Eten, drinken en roken dient 

verboden te zijn in de ruimtes waar film gemanipuleerd wordt om schade aan de originelen te 

vermijden.  
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Na een controle en het schoonmaken digitaliseert de service provider het materiaal en creëert 

ook de secundaire bestanden die nodig zijn voor de lange termijnopslag, de kwaliteitscontrole 

door VIAA en de Content Providers en de rapportage over de digitalisatieprocessen, zoals 

XML’s en checksums. Hij krijgt hierbij toegang tot de gegevens die over de dragers genoteerd 

zijn tijdens de registratie, het technisch rapport en de doelstellingen qua bestandsformaat en 

resolutie. De identificatie gebeurt aan de hand van de barcodes. De service provider creëert de 

rapportagebestanden volgens de door VIAA aangeleverde richtlijnen (gebaseerd op PREMIS) 

en in het door VIAA gevraagde formaat. De service provider creëert de rapportagebestanden 

niet alleen per film, maar ook overkoepelend per batch. 

3.5 Transport van de dragers terug 
 

De service provider brengt de dragers in dezelfde dozen en batches terug naar de plaats waar 

ze werden opgehaald. De verschillende transporten worden door VIAA in samenwerking met  

Cinematek, de content providers en de service provider ingepland, zodoende dat alle betrokken 

partijen ten alle tijde op de hoogte zijn van waar hun dragers zich bevinden en wanneer ze 

terug verwacht mogen worden. 

 

3.6 Transport van de bestanden naar VIAA 
 

De service provider levert alle bestanden aan (de essence, XML’s, MD5’s, 

kwaliteitscontrolerapporten) bij het datacenter van VIAA. VIAA heeft hiervoor een speciale 

routine opgezet. VIAA controleert al deze bestanden in eerste instantie op hun aanwezigheid. 

De service provider slaat ook zelf alle bestanden bij wijze van veiligheidskopie op gedurende 60 

dagen na de digitalisatie. Deze back-up-bestanden kunnen indien nodig snel en zonder 

meerkost voor VIAA door de service provider aan het datacenter van VIAA worden bezorgd.  

 

3.7 Ingest en kwaliteitscontrole op de opslaginfrastructuur van VIAA 
 

VIAA brengt de bestanden over op haar eigen opslaginfrastructuur. De procedures voor de 

kwaliteitscontrole (zoals bestandsintegriteit) worden uitgevoerd met behulp van de XML’s en 

MD5’s zoals gecreëerd door de service provider. Vanaf dit ogenblik kunnen de content 

providers een kopie van hun eigen bestanden ook downloaden om ze, indien gewenst, ook nog 

zelf op te slaan. Indien er tijdens de interne kwaliteitscontrole door VIAA fouten in de 

digitalisatie opgemerkt worden (die dus niet aan de toestand van de drager zelf kunnen worden 

toegeschreven), wordt de drager teruggestuurd naar de service provider voor een nieuwe 

digitalisering. De bevoegdheid over het goedkeuren van de files ligt altijd bij VIAA. 

3.8 Annotatie 
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Via het Media Asset Management-systeem (MAM) van VIAA worden de bestanden indien nodig 

verder gesegmenteerd of gemonteerd. Indien voorhanden worden de metadata uit de 

databases van de content providers geëxporteerd naar de bestanden waar ze bij horen in het 

MAM van VIAA. Ook kunnen al verdere metadata rechtstreeks in het MAM van VIAA worden 

gecreëerd. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van de metadata die op de oude 

verpakkingen aanwezig was, of van de gerelateerde documenten die apart geregistreerd waren 

tijdens de registratie. 
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4 Algemene technische en projectaanpak 
 

4.1 Overall project management 

 

De inschrijver dient in zijn offerte grondig uit te leggen hoe hij het algemeen projectmanagement 

van het digitalisatieproject wenst aan te pakken en welke kwaliteitsgaranties hij hierbij geeft. 

Vermits het materiaal door ethische, commerciële en auteursrechten beschermd kan zijn, dient 

de service provider ook hieromtrent bijzondere oplettendheid aan de dag te leggen. 

 

4.1.1 Verzekering van de dragers 

 

Als minimum eis ME01 geldt hierbij: dat de dragers tijdens deze processen bij de service 

provider verzekerd zijn tegen verlies en/of beschadiging. De inschrijver dient een 

verzekeringswaarde van minimum € 100 per drager aan te tonen, of een totale 

verzekeringswaarde van € 60.000 per hoeveelheid dragers uit dit project die gelijktijdig bij de 

service provider aanwezig zijn. Het bewijs dient per gesloten opdracht geleverd te worden. Ter 

verduidelijking (VD01) moeten in het antwoord meer details over de afgesloten verzekering 

worden gegeven. 

 

4.1.2 Projectmanagement 

 

Als minimum eis ME02 geldt hierbij: dat VIAA tijdens de werkuren maar zonder 

voorafgaande aankondiging de digitaliseringsinfrastructuur kan bezoeken. 

 

Als minimum eis ME03 geldt hierbij: dat een one-to-one structuur wordt opgezet voor het 

overleg tussen de projectleiders aan beide kanten. Ter verduidelijking (VD03) moet in het 

antwoord opgegeven worden hoe in de communicatie met de projectverantwoordelijke van 

VIAA voorzien wordt. 

 

Als minimum eis ME04 geldt hierbij: dat er voorafgaand aan de pilootfase een testfase wordt 

opgezet waarin een kleine hoeveelheid dragers elke afzonderlijke stap van het proces 

succesvol doorlopen alvorens naar een volgende stap te gaan. Een beschrijving van de testfase 

vind u ter illustratie hieronder: 

• Controle van de gebruikte container en codec: de service provider levert een 

testbestand aan, typisch van één of enkele minuten gedigitaliseerde film. Aan de hand 

hiervan controleert VIAA de containers en codec voor het archiefmaster-bestand en het 

mezzanine-bestand. 
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• XML-controle: VIAA levert een METS-XML als voorbeeld en bijhorende XSD. De service 

provider levert een ingevulde METS van een testdrager. 

• Visuele kwaliteitscontrole: de service provider levert een langer testbestand aan. VIAA 

controleert de kwaliteit aan de hand van een test-ingest in het MAM-systeem en onder 

meer QCtools (Quality Control Tools for Video Preservation) voor de mezzaninekopie. 

• Eens de stappen succesvol doorlopen zijn, wordt een ramp-up georganiseerd. De 

service provider levert in eerste instantie één of enkele gedigitaliseerde dragers. Bij 

succesvolle, automatische ingest kan stelselmatig meer gedigitaliseerd materiaal 

opgeleverd worden voor ingest. 

• VIAA zal tijdens het hele productieproces de geleverde files (met name de DPX files en 

mezzanine) controleren. Een deel van deze controle bestaat uit de systematische en 

geautomatiseerde controle van de geleverde assets. Een ander deel van de controle 

gebeurt manueel en op basis van steekproeven. Indien fouten ontdekt worden tijdens 

deze controle (zoals onvolledige of foute XML bestanden, ontbrekende bestanden, 

falende MD5 controles, …) kan dit tot uiterlijk na twaalf maanden na de voorlopige 

aanvaarding door VIAA aanleiding geven tot een nieuwe levering van de hele asset 

en/of herdigitalisering van (een deel van) de drager. 

• Eén of meerdere bezoeken in situ, inclusief controle van de apparatuur, maken deel uit 

van de testfase. De controle houdt rekening met, maar is niet beperkt tot: 

o de controle van de film,  

o de filmvoorbereiding, 

o de filmreiniging,  

o het scannen,  

o capture van audio, 

o de nabewerking 

 

Als minimum eis ME05 geldt hierbij: dat er voorafgaand aan de productiefase van de 

digitalisering een pilootfase wordt opgezet waarin een kleine hoeveelheid testdragers het 

proces van begin tot einde succesvol doorlopen. 

 

Als minimum eis ME06 geldt hierbij: dat de commerciële rechten, ethische rechten (privacy) 

en/of auteursrechten die op het materiaal rusten niet geschonden worden doordat het beeld- 

en/of geluidsmateriaal via het digitalisatieproces in de openbaarheid zou geraken. 

 

4.1.3 Onderaanneming 

 

VIAA aanvaardt dat een deel van de dienst eventueel via onderaanneming zou worden 

uitgevoerd, maar slechts onder deze minimale eisen: 

 

Als minimum eis ME07 geldt hierbij: dat in de grootste transparantie in de kandidaatstelling 

wordt meegedeeld welk gedeelte van de opdracht de inschrijver voornemens is aan derden in 

onderaanneming te geven, m.i.v. de identiteit en gegevens van deze onderaannemers.  

 

http://www.iminds.be/


    VIAA: Digitalisering aangetaste film 2  
Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking 

Overzichtsdocument v1.0 
 

 

 
 

VIAA vzw | Sassevaartstraat 46/209 | 9000 Gent | België | www.viaa.be | T: +32 9 298 05 01         
   

16 

Als minimum eis ME08 geldt hierbij: dat de hoofdaannemer als enige blijft instaan voor de 

garantie van de goede uitvoering van de opdracht en garandeert dat de onderaanneming geen 

enkele bijkomende hindernis opwerpt in het projectmanagement, de logistiek, de 

kwaliteitscontrole of in eender welk aspect van de algemene of dragerspecifieke projectaanpak. 

 

Als minimum eis ME09 geldt hierbij: dat de hoofdaannemer altijd de verantwoordelijke 

aanspreekpartner blijft in de communicatie met VIAA. 

 

4.2 Logistiek 

 

4.2.1 Transport en opslag van de dragers 

 

VIAA zal het transport voorbereiden door de films op (nieuwe) kernen te spoelen en te voorzien 

van nieuwe filmblikken. Per filmblik zal slechts één film aanwezig zijn (met een uitzondering 

indien bij wijze van uitzondering rushes gedigitaliseerd dienen te worden). Op die manier zou 

het filmblik de normale digitaliseringshandelingen bij de service provider moeten kunnen 

doorstaan. Indien het filmblik toch verder beschadigd geraakt en vervangen dient te worden, 

dient de service provider contact op te nemen met VIAA, dit met het oog op recuperatie van de 

aangebrachte nummers op het filmblik. 

 

Als minimum eis ME10 geldt hierbij: dat het transport op zo’n manier georganiseerd is, dat de 

integriteit van de dragers gegarandeerd blijft. Het transport dient in geclimatiseerde 

omstandigheden te gebeuren. Ter verduidelijking (VD10) moeten in het antwoord verdere 

details opgegeven worden over de transportmiddelen, de duurtijd van het transport en de 

voorziene climatisatie. VIAA spreekt een voorkeur uit voor transport in stevige, gesloten 

transportbakken, voorzien van identificatie via een barcode. Deze transportbakken dienen door 

de service provider zelf voorzien te worden en geleverd bij de ophaallocatie, zowel voor de test- 

als de productiefase. Dit mag eventueel gebeuren bij het ophalen van de dragers zelf, maar dan 

dient de service provider er rekening mee te houden dat het inpakken van de dragers in de 

transportbakken enige tijd in beslag kan nemen. 

 

In principe dient de service provider de dragers (inclusief de dragers van de testfase) op te 

halen en terug te brengen bij Cinematek. In uitzonderlijke gevallen kan een kleine hoeveelheid 

voor transport aangeboden worden op de ophaallocatie van een content provider.  

 

VIAA plant op voorhand en in overleg met Cinematek, de content providers en de service 

provider de datum en de plaats van ophalen en terugbrengen in, maar van de service provider 

wordt verwacht dat hij ten laatste op de dag van het ophalen en/of terugbrengen zelf met 

Cinematek of met de content provider telefonisch contact opneemt, om het precieze uur van 

aankomst af te spreken.  
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4.2.2 Interne opslag bij de service provider 

 

Tussen het transport heen en de digitalisatie zelf, en later tussen de digitalisatie en het 

transport terug, dienen de dragers door de service provider te worden opgeslagen op een 

gecontroleerde en geclimatiseerde locatie, aangepast voor de bewaring van film.  

 

Als minimum eis ME11 geldt hierbij: dat de dragers door de service provider worden 

opgeslagen op een locatie waarvan de temperatuur en de luchtvochtigheid gecontroleerd en 

stabiel zijn. Ter verduidelijking (VD11) moeten in het antwoord verdere details opgegeven 

worden over (controle van) de aangehouden temperaturen, luchtvochtigheid en maximale 

schommelingen. 

 

4.2.3 Interne logistiek bij de service provider 

 

Als minimum eis ME12 geldt hierbij: dat de doorloop van elke drager doorheen alle 

processen op professionele wijze wordt opgevolgd voor de cultuurhistorische waarde ervan. 

VIAA spreekt hierbij een voorkeur uit voor het gebruik van een barcodescanningsysteem. De 

films mogen niet onbedekt of op een scanner achtergelaten worden gedurende langere 

tijdsperiodes zoals lunchpauzes, na werkuren of gedurende het weekend. Omwille van de 

fragiele aard dient archieffilm steeds behandeld te worden in een propere werkomgeving, vrij 

van stof en rommel. Eten, drinken en roken dient verboden te zijn in de ruimtes waar film 

gemanipuleerd wordt om schade aan de originelen te vermijden. Ter verduidelijking (VD12) 

moet in het antwoord opgegeven worden hoe ervoor gezorgd wordt dat de dragers tijdens de 

processen niet verloren of beschadigd geraken.  

 

4.2.4 Identificatie en ordening van de dragers 

 

VIAA zal elke te digitaliseren filmdrager en zijn doos voorzien van een barcode, waarlangs de 

service provider de film zal kunnen identificeren. VIAA zal aan de service provider ook een lijst 

(registratie-database) aanleveren van alle dragers met een vijftigtal kenmerken. Hieronder 

worden deze kenmerken samengevat, een indicatieve lijst kunt u terugvinden in de XML in de 

bijlage “voorbeeldfile”. 

 

▪ Administratief: bv. naam van de content provider, barcode van de filmdrager, ID van 

Cinematek, ID van de batch, PID (Persistent Identifier) van de film, ... . 

▪ Inhoudelijke metadata: bv. titel, cast, crew, genre,… . 

▪ Technisch: bv. dragertype, formaat, merk, productiedatum, afspeelduur, 

deterioratiefenomenen, ... . 

▪ Fysieke staat: bv. fysieke staat van de beeldbobijn, fysieke staat van de geluidsbobijn, 

specifieke problemen met deze film: de pH-waarde van de film, gescheurde perforaties, 

krassen in de emulsie, krimping,… . 
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▪ Daarnaast levert VIAA ook per PID de doelstellingen qua bestandsformaat en resolutie 

voor het digitale bestand. 

 

Deze kenmerken worden ingegeven in de database en ondersteunen de processen van 

selectie, logistiek en digitalisatie en zijn dus van nut voor zowel VIAA, de content providers als 

de service provider. De gegevens in deze lijst kunnen geüpdatet worden tot op het moment van 

het transport van de dragers naar de service provider.  

 

De service provider dient de bestanden te benoemen op basis van de naam zoals ingesloten in 

de registratie-database (PID of Persistent Identifier). De DPX-bestanden dienen sequentieel 

genummerd te worden. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar punt 4.4 . 

 

4.2.5 Aanlevering van de bestanden 

 

Na de digitalisering dienen de bestanden te worden aangeleverd bij de storage-infrastructuur 

van VIAA in Oostkamp, België. Hiervoor heeft VIAA een speciale routine opgezet. VIAA zal de 

bestanden in haar eigen storage-infrastructuur ingesten en via haar beheerssysteem duurzaam 

opslaan.  

 

De transportkosten van en naar de VIAA datacenters voor de eerste kopie en voor alle kopies 

die toe te schrijven zijn aan fouten door de service provider zijn steeds ten laste van de service 

provider. Dit is inclusief de aanlevering van de files uit de test- en pilootfase. De transportkosten 

van en naar de VIAA datacenters in geval VIAA een back-upkopie zou opvragen, zijn ten laste 

van VIAA.  

 

Als minimum eis ME13 geldt hierbij: dat hij de digitale bestanden kan aanleveren op LTO6-

tapes, in LTFS-formaat. Alle bestanden moeten rechtstreeks op de root-directory worden 

geschreven, zonder verdere mappenstructuur. Zie ook punt 4.4 over de aanlevering van de 

Submission Information Package (SIP). 

 

De eerste hoeveelheid lege LTO-tapes zal door VIAA aan de service provider geleverd worden. 

De volgende benodigde hoeveelheden moeten door de service provider meegenomen worden 

uit het VIAA-datacenter, bijvoorbeeld (maar niet noodzakelijk) bij de levering van de bestanden 

van de vorige batch. Ter verduidelijking (VD13) moet in het antwoord opgegeven worden welk 

tempo van aanlevering hij voorziet voor de LTO tapes. 

 

4.2.6 Tijdelijke veiligheidskopie van de bestanden 

 

Om veiligheidsredenen wenst VIAA dat de service provider na de levering van de bestanden 

aan VIAA gedurende een zekere periode een kopie van alle bestanden bijhoudt. 
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Als minimum eis ME14 geldt hierbij: dat een veiligheidskopie van alle bestanden nog 

gedurende 60 dagen wordt opgeslagen bij de service provider, te rekenen vanaf de aanlevering 

van de bestanden aan VIAA. Na deze 60 dagen zal de inschrijver alle veiligheidskopieën van de 

bestanden vernietigen. 

 

Als minimum eis ME15 geldt hierbij: dat de veiligheidskopie zonder meerkost voor VIAA kan 

geleverd worden binnen de vier werkdagen nadat VIAA hierom heeft verzocht, op hetzelfde 

type drager en in hetzelfde formaat als voor de aanlevering van de originele bestanden (LTO6-

tapes, in LTFS-formaat). 

4.3 A/D-conversie 
 

4.3.1 Voorbereiding van de films 

 

Tijdens de registratie (zie ook punt 3.1.) wordt een technisch rapport opgemaakt met daarin de 

volgende velden per film: 

▪ technische staat van de beeldband (dit wordt aangegeven op een schaal van 1 tot 5, in 

principe dienen er enkel films worden gedigitaliseerd met een technische staat van 

waarde 2 of hoger) 

o 0 - film is verloren: Film is niet meer bruikbaar, vastgekoekt of in zodanige staat 

van ontbinding dat ze dient vernietigd te worden. 

o 1 - film is niet bruikbaar: Film in te slechte staat en kan met de huidige 

technologie niet gedigitaliseerd worden. Symptomen zijn: inkrimping van meer 

dan 3%, kromtrekking, te veel en te slechte lassen, vervorming, en scheuren. 

o 2 - film is in zeer slechte staat: Film is erg aangetast, vervormd of ernstig 

beschadigd. Er dient veel mechanische restauratie aan de film te gebeuren.  

o 3 - film is in slechte staat: Film kent enkele deterioratiefenomenen, meerdere 

lassen dienen hersteld te worden, de film dient grondig gereinigd te worden. 

o 4 - film is in goede staat: Film is over het algemeen in een goede staat, kent 

weinig deterioratiefenomenen, er moeten slechts hier en daar lassen hersteld 

worden. De film kan makkelijk gedigitaliseerd worden. 

o 5 - film is in zeer goede staat: Film is over het algemeen in een zeer goede staat 

of het betreft verse film. Er moeten weinig tot geen lassen hersteld worden. De 

film kan makkelijk gedigitaliseerd worden. 

▪ technische staat van de klankband (schaal van 1 tot 5, zie hierboven) 

▪ inschatting van de duurtijd om de film scanklaar te maken 

▪ inschatting van de benodigde manuele cleaning vooraleer de film scanklaar is 

(bijvoorbeeld in het geval van lijmresten) 

▪ notatie van het merk van de pellicule 
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▪ een opsomming van de mogelijke deterioratiefenomenen zoals bijvoorbeeld krimping, 

kromtrekken, slijtage, schimmel,… Voor voorbeelden hiervan wordt verwezen naar het 

fotoboek in bijlage. 

▪ of het geluid synchroon is en of er een synchronisatiepunt aanwezig is 

▪ een notatie van de pH-waarde van de film 

Buiten het monteren van leadertape, het herverpakken, het op kern winden en provisioneel 

herstellen van lassen om te kunnen viewen zal er verder geen preparatiewerk gebeuren aan de 

film, vooraleer deze naar de service provider getransporteerd wordt. Elke verdere mechanische 

voorbereiding van de film met het oog op digitalisatie dient door de service provider te 

gebeuren.  

Als minimum eis ME16 geldt hierbij: dat de films gereinigd worden, machinaal of manueel, 

naargelang de vereisten in het technisch rapport dat per film voorzien wordt. Onder reiniging 

wordt onder andere verstaan dat stof- en lijmresten voor de eigenlijke scanning grondig  

verwijderd worden en de film stofvrij blijft tot aan het scannen. Er dienen dus maatregelen 

genomen te worden die ervoor zorgen dat er tussen het schoonmaken en het scannen geen 

nieuw stof op de film terecht kan komen. Ter verduidelijking (VD16) moeten in het antwoord 

meer details opgegeven worden over hoe de films precies gereinigd zullen worden en schoon 

blijven tot en met het scannen. Hierbij dient ten minste opgegeven te worden hoe de films 

manueel gereinigd zullen worden en/of met welke machines en/of reinigingsproducten hij de 

reiniging voorziet. 

Als minimum eis ME17 geldt hierbij: dat, indien er voor het scanklaar maken lassen of 

perforaties moeten worden hersteld, dit met respect voor de cultuurhistorische waarde van het 

materiaal dient te gebeuren. De kandidaat zorgt hierbij voor de eventuele benodigde materialen. 

Ter verduidelijking (VD17) moeten in het antwoord meer details opgegeven worden over hoe 

de perforaties en lassen hersteld zullen worden. 

 

4.3.2 De scanning van de films 

 

De volgende outputspecificaties worden gevraagd: 

 

 

  Archiefmaster-bestand Mezzanine-bestand 

MINIMUM EIS ME40: 
Outputcontainer: 

DPX + .wav .mov 

MINIMUM EIS ME41: 
Outputcodec: 

uncompressed + LPCM Apple ProRes 

http://www.iminds.be/


    VIAA: Digitalisering aangetaste film 2  
Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking 

Overzichtsdocument v1.0 
 

 

 
 

VIAA vzw | Sassevaartstraat 46/209 | 9000 Gent | België | www.viaa.be | T: +32 9 298 05 01         
   

21 

MINIMUM EIS ME42: 
Outputspecificaties: 

10 bit logaritmisch; RGB; geen 
color subsampling; geluid als 

24bit, 48kHz; beeldresolutie zoals 
hieronder beschreven 

variabele bitrate (VBR); kleurcodering 
4:2:2; geluid als 24bit, 48 kHz; Full HD 

(1920 x 1080), met pillarboxing of 
letterboxing indien noodzakelijk om de 
oorspronkelijke analoge filmresolutie te 

bewaren 

 

De volgende beeldresoluties worden gevraagd (dit zal u meegedeeld worden voor elke film voor 

de aanvang van de digitalisering): 

 

▪ 16mm / super16 naar HD (1440x1080) 
▪ 16mm / super16 naar 2K (2048x1556) 
▪ 35mm naar 2K (2048x1556) 
▪ 35mm naar 4K (4096x3072) 

 

In principe vraagt VIAA de digitalisatie van de volledige film. Waar een film uit meerdere 

bobijnen bestaat, dienen deze digitaal gemonteerd te worden. De volgorde waarin dit dient te 

gebeuren zal duidelijk geformuleerd zijn in de XML die aan u bezorgd wordt. Voor de 

digitalisatie dient elke drager correct op de scanner aangebracht te worden.  

 

VIAA vraagt de aanmaak van één gedigitaliseerd bestand in DPX-formaat, en een afgeleide 

mezzaninekopie in Apple ProRes 4:2:2-formaat. 

 

Als minimum eis ME18 geldt hierbij: dat de digitalisering zonder mechanische schade aan 

het origineel gebeurt. VIAA spreekt een voorkeur uit voor sprocketless scanning, maar een 

alternatieve oplossing waardoor er geen schade veroorzaakt wordt, mag voorgesteld worden. 

Ter verduidelijking (VD18) moeten in het antwoord meer details opgegeven worden: 

▪ hoe het eigenlijke digitalisatieproces verloopt. 

▪ hoe hij voorziet om te gaan met aangetast materiaal. 

 

Als minimum eis ME19 geldt hierbij: dat de digitalisering gebeurt zonder verlies van 

informatie en zonder de creatie van nieuwe artefacten in vergelijking met het analoge origineel. 

Ter verduidelijking (VD19) moeten in het antwoord meer details opgegeven worden welke 

filmscanningapparatuur hij voorziet voor deze opdracht en welke maatregelen en/of acties in het 

proces ingebouwd worden om verlies van kwaliteit en de creatie van nieuwe artefacten te 

voorkomen. 

 

Als vrije optie VO01 geldt hierbij: dat de kandidaat mag aanbieden om infrarood-

informatie over de aanwezigheid van krassen in de bestanden mee te geven, zonder deze 

automatisch te corrigeren. De kandidaat dient hierbij te verduidelijken op welke wijze de 

informatie in het bestand wordt opgenomen, en met welke apparatuur (lijst merken) die 

informatie gebruikt kan worden.  

Als minimum eis ME20 geldt hierbij: dat er bij de transcodering van de DPX naar mezzanine-

bestanden geen nieuwe artefacten gecreërd worden, zoals, maar niet beperkt tot blocking-
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artefacten ten gevolge van de filmkorrel. Ter verduidelijking (VD20) moeten in het antwoord 

meer details opgegeven worden over: 

▪ hoe de service provider voorziet om beelden met een lagere afspeelsnelheid om te 

zetten naar 25 beelden per seconde in het mezzanine-bestand. Het aanbieden van een 

gelijk geprijsde keuze tussen meerdere oplossingen is hierbij toegestaan, VIAA zal de 

gekozen oplossing vastleggen tijdens de test- en pilootfase in overleg met de service 

provider.  

▪ welke apparatuur hij gebruikt voor de transcodering van de DPX naar de mezzanine-

bestanden. 

▪ Hoe de benodigde instellingen voor de omzetting gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld 

voor kleurenruimte en gamma. 

Enerzijds hecht VIAA veel belang aan het zeer precies respecteren van het opgelegde Apple 

ProRes-profiel en het opgelegde DPX-profiel. Anderzijds kunnen zelfs gedetailleerde output-

specificaties nooit op afdoende wijze alle mogelijke incompatibiliteitsproblemen op voorhand 

uitsluiten. Daarom zullen alle bestanden door VIAA en haar adviserende partners worden getest 

in de daartoe voorziene testfase. 

 

Als vrije optie VO02 geldt hierbij: dat de kandidaat mag aanbieden om een kwaliteitsrapport 

aan te maken en te leveren van het mezzanine bestand uit een quality control systeem. 

 

Als minimum eis ME21 geldt hierbij: dat de filmbobijnen teruggeleverd worden zoals ze 

aangeleverd werden, dit wil zeggen, teruggespoeld zodat de barcode aan de buitenzijde van de 

filmbobijn zit.  

4.3.3 De scanning van het geluid 

 

VIAA schat momenteel in dat er ongeveer in 50% van de gevallen ook geluid gedigitaliseerd 

moet worden bij de aangeboden beeldbobijnen. VIAA schat in dat het in ongeveer 30% van 

deze gevallen om aparte magnetische banden (sepmag) zal gaan, en in 5% van deze gevallen 

om aparte optische klankbanden (sepopt). Er zullen ook enkele gevallen zijn waar de 

combinatie van optische en magnetische klank voorkomt. Bij de overige gevallen (65%) zal het 

geluid op de film zelf aanwezig zijn, hetzij magnetisch, hetzij optisch. Er mag aangenomen 

worden dat het separate geluid in de meeste gevallen niet synchroon zal zijn. De Service 

Provider dient er voor te zorgen dat in het eindresultaat het geluid zowel met de DPX-sequentie 

als met het mezzanine-bestand synchroon loopt. Waar nodig mogen hier, na samenspraak met 

VIAA, blanco passages in het beeld of geluid worden toegevoegd. 

Als minimum eis ME22 geldt hierbij: dat er voor het geluid een .wav file aangemaakt wordt 

volgens de geleverde specificiaties. Er mogen geen nieuwe artefacten gecreërd worden en het 

geluid dient synchroon te zijn met de DPX-sequentie en met het mezzaninebestand. Ter 

verduidelijking (VD22) moeten in het antwoord meer details opgegeven worden over welke 

apparatuur gebruikt wordt voor de verschillende soorten geluid en voor de verschillende 
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stappen in de registratie en het synchroon maken van het geluid met het beeld, en hoe de 

Service Provider voorziet in de extra tijd die hiervoor uitgetrokken moet worden. 

 

In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat er een kwartduim audiomagneetband als 

geluidsdrager werd gebruikt. Als minimum eis ME23 geldt hierbij: dat de Service Provider in 

staat is om kwartduim audiomagneetband te digitaliseren en te synchroniseren met zowel de 

DPX sequentie als met het mezzanine bestand. Ter verduidelijking (VD23) moeten in het 

antwoord meer details opgegeven worden over de werkwijze en de apparatuur die de Service 

Provider hiervoor voorziet. 

 

4.3.4 Kwaliteit van de scanning 

 

Als minimum eis ME24 geldt hierbij: dat digitale kwaliteitsverbetering van het beeld op de 

DPX-bestanden niet aanvaard wordt, met uitzondering van stabilisatie van het beeld. VIAA 

spreekt hier een uitdrukkelijke voorkeur uit voor diffused light als methode om een betere 

kwaliteit te leveren. Deze methode mag aangeboden worden in de offerte, maar is geen 

vereiste. Ter verduidelijking (VD24) moet in het antwoord uiteengezet worden welke niet-

digitale bewerkingen hij voorziet tijdens de digitalisatie.  

Als minimum eis ME25 geldt hierbij: dat het beeld stabiel afgeleverd wordt, zowel in de 

archiefmasterbestanden als in de mezzaninebestanden, zowel verticaal als horizontaal. De 

beeldstabiliteit zal goedgekeurd worden in de testfase. Ter verduidelijking (VD25) moet in het 

antwoord uiteengezet worden hoe hij de stabilisering van het beeld voorziet. 

Als minimum eis ME26 geldt hierbij: dat er geen kwaliteitsverlies volgt bij het omzetten van 

de bitstream naar 10bit in de scanner. Ter verduidelijking (VD26) moet in het antwoord 

uiteengezet worden hoe de conversie gebeurt.  

Als minimum eis ME27 geldt hierbij: dat in de keten van het scannen tot aan de aanmaak 

van de mezzaninebestanden het gebruik van videosignalen uitgesloten is om de DPX-file aan te 

maken.  

 

Als minimum eis ME28 geldt hierbij: dat clipping van wit- en zwartwaarden niet toegestaan is, 

en dat het beeld als DPX log conform de industrie-afspraken in het code value bereik 

vastgelegd wordt (zwart: cv 95, wit - 90%: cv 685, wit - max: cv 900). Ter verduidelijking 

(VD28) moet in het antwoord uiteengezet worden hoe hierover gewaakt wordt tijdens het 

scannen, en hoe dit voor verschillende soorten film ingesteld wordt (positief, negatief,…). 

 

Als minimum eis ME29 geldt hierbij: dat hij tijdens de testfase met VIAA binnen de standaard 

voor de verschillende typen film de optimale karakteristiek bepaalt voor de vaslegging van 

beeldinformatie en één of meerdere Lookup-Table(s) (LUT) vastlegt met VIAA. Deze LUT’s 
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moeten voor de productiefase ook aan VIAA worden aangeleverd, samen met de specificaties 

van de kleurenruimte van de voorgestelde scanner(s).  

 

Als minimum eis ME30 geldt hierbij: dat voor de aanmaak van de digitale audiobestanden 

geen digitale verbetering toegestaan is, en er geen kwaliteitsverlies mag zijn ten opzichte van 

de analoge drager. 

 

 

 

4.3.5 Montage 

 

Als eindresultaat verwacht VIAA een digitale versie van de film waaraan geen montagewerk 

meer nodig is, waarbij alle beschikbare delen van dezelfde film dus digitaal aan elkaar 

gemonteerd zijn in de juiste volgorde.  

 

Als minimum eis ME31 geldt hierbij: dat het geluid, voor zover aanwezig, in het digitale 

eindresultaat (DPX/wav en de mezzanine) synchroon loopt met het beeld. In het technisch 

rapport zal aangegeven staan of er een synchronisatiepunt aanwezig is. In de meeste gevallen 

zal dit voor separaat geluid niet synchroon zijn. Ter verduidelijking (VD31) moet in het 

antwoord uiteengezet worden hoe hij de synchronisatie van het geluid precies voorziet. 

 

Als minimum eis ME32 geldt hierbij: dat films die uit verschillende bobijnen bestaan, als één 

digitaal bestand afgeleverd moeten worden. Als er in een reeks van verschillende filmdelen een 

onderdeel ontbreekt, moet met VIAA ad hoc een oplossing worden afgesproken. Ter 

verduidelijking (VD32) moet in het antwoord uiteengezet worden hoe hij voorziet om films die 

uit verschillende bobijnen bestaan, als één file af te leveren. 

 

4.3.6 Nabewerking 

 

VIAA wil als archiefmaster een onbewerkt bestand opnemen, met uitzondering van het 

bijsnijden van het beeld. Omwille van ontsluitingsredenen vraagt VIAA ook om een mezzanine-

bestand aan te maken waarop een eerste contrastaanpassing is toegepast, zonder daarom 

over te gaan tot een volledige colorgrading shot per shot. 

 

Als minimum eis ME33 geldt hierbij: dat het beeld zowel voor de DPX als voor de 

mezzanine-bestanden wordt aangeleverd zonder beeldverlies, maar ook niet verder dan de 

rand van het beeld, en in de oorspronkelijke beeldverhouding. De toe te passen bijsnijding zal 

goedgekeurd worden in de testfase. 

 

Als minimum eis ME34 geldt hierbij: dat de resolutie na het bijsnijden de gevraagde 

outputresolutie respec  teert, zonder de beeldresolutie digitaal op te schalen. Ter 

verduidelijking (VD34) moet in het antwoord uiteengezet worden hoe er voor de verschillende 
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analoge beeldformaten en met de voorgestelde apparatuur precies voor gezorgd wordt dat de 

hierboven gevraagde specificatie bereikt wordt. 

 

Als minimum eis ME35 geldt hierbij: dat er een color grading gedaan wordt op de mezzanine 

file, gebaseerd op gemiddeld 10 punten genomen over de hele film. Deze beperkte color 

grading dient de kleur en belichting van het originele materiaal te respecteren, en zal door VIAA 

goedgekeurd worden in de testfase. In het geval van kleurvervaging vraagt VIAA dat de 

kleurbalans terug in evenwicht gebracht wordt. Ter verduidelijking (VD35) moet in het 

antwoord uiteengezet worden hoe hij deze kleur- en contrastaanpassing zal uitvoeren. De toe te 

passen kleur- en contrastaanpassing zal goedgekeurd worden in de testfase. 

 

Als minimum eis ME36 geldt hierbij: dat het dynamisch bereik van de audio op het analoge 

origineel gerespecteerd wordt, zonder nieuwe overshoots te creëren. De hoogste piek moet 

hierbij op -9 dB worden gelegd. Uitzonderlijk zijn hierbij lichte overschrijdingen tot -8 dB 

toegelaten. 

 

4.3.7 Te gebruiken profiel voor het mezzaninebestand 

 

Mezzanine-bestand 

.mov 

Apple ProRes 

variabele bitrate (VBR); kleurcodering 4:2:2; geluid als 24bit, 48 kHz; Full HD (1920 x 1080), met 
pillarboxing of letterboxing indien noodzakelijk om de oorspronkelijke analoge filmresolutie te 

bewaren. 

 

4.3.8 Te gebruiken DPX-profiel  

 

Het te gebruiken profiel voor de aanmaak van de DPX-bestanden is als volgt:  

 

SMPTE Standard 268M -2003 for File Format for Digital Moving Picture Exchange (DPX), 

Version 2.0 

 

Met deze settings: 

▪ RGB 
▪ 10 bit 
▪ log (zie ook ME27) 
▪ resolutie conform opdracht per film 
▪ optioneel infrarood (zie VO01) 
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4.4 Rapportage 
 

VIAA wil voor haar content providers een kwaliteitsvolle digitalisatie leveren. VIAA wenst 

daarom dat op PID-niveau informatie wordt bijgehouden over hoe de digitalisatie verloopt. Het 

verzamelen van deze informatie verloopt als volgt: 

 

▪ Voor het vertrek van de batch bezorgt VIAA aan de service provider een XML-bestand 

met gegevens afkomstig uit de registratie, zoals het technisch rapport, en het gevraagde 

formaat en resolutie van het digitale bestand (zie 4.2.4 Identificatie en ordening van de 

dragers). 

▪ De service provider laadt de gegevens uit dit bestand in zijn eigen opvolgingssysteem in. 

▪ De service provider vult tijdens de digitalisatie per drager de gegevens verder aan, met 

gegevens over de processtappen én de resultaten van de logistiek en de digitalisatie. Dit 

gebeurt in de door VIAA voorgestelde velden en terminologie. Als leidraad wordt hierbij 

de PREMIS-standaard gebruikt.  

 

Bij wijze van richtinggevend, maar niet-bindend voorbeeld is bij deze beperkte offerte-aanvraag 

de bijlage ‘voorbeeldbestand’ gevoegd met in de PID.complex een mets.xml met een aantal 

velden uit een vorig digitaliseringsproject met:  

▪ velden voorzien voor voorbeeldgegevens uit de registratie. 

▪ velden voorzien voor het invullen van rapportage-gegevens. Deze velden zijn eerder 

indicatief voor de structuur van de XML en niet bindend. In de testfase zullen deze 

velden verder vastgelegd worden in samenspraak met de service provider. 

 

VIAA vraagt dat deze informatie door de service provider aangeleverd wordt in een zgn. 

submission information package (SIP). Dit zijn alle bestanden die het resultaat vormen van de 

digitalisering van 1 film. 

 

Als minimum eis ME37 geldt hierbij: dat de volgende SIP wordt aangeleverd aan VIAA op 

een LTO-tape. De bestanden worden op tape georganiseerd zoals hieronder aangegeven. In 

samenspraak met de SP kan dit formaat nog gewijzigd te worden. Het onderstaande voorbeeld 

moet de kandidaten toelaten de complexiteit voldoende in te schatten:  

  

FILM 1/ 

o t14th8df5w.complex/ (geen .zip extensie, enkel pid.complex)  

▪ t14th8df5w_mets.xml  => bestand in METS-indeling. 

▪ pdf/ 

• t14th8df5w_0001_pdf.pdf  

• t14th8df5w_0002_pdf.pdf  

▪ jpg/ 

• t14th8df5w_0001_jpg.jpg 

• t14th8df5w_0002_jpg.jpg 

▪ dpx/ 
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• t14th8df5w_001_0000001.dpx (keep the original 

filename as in the bag)  => sample frame 1 

• t14th8df5w_001_0000101.dpx (keep the original 

filename as in the bag)   => sample frame N 

• t14th8df5w_001_0000203.dpx (keep the original 

filename as in the bag) 

• t14th8df5w_002_0010002.dpx (keep the original 

filename as in the bag) 

• t14th8df5w_002_0005002.dpx (keep the original 

filename as in the bag) 

▪ mov/      => mezzaninekopie 

• t14th8df5w_mezanine.mov 

▪ zip/ 

• t14th8df5w_zip.zip 

o bag-info.txt 

o bagit.txt 

o data 

▪ dpx 

• t14th8df5w_0000001.dpx 

• t14th8df5w_0000002.dpx 

• … 

• t14th8df5w_0904543.dpx 

▪ audio 

• t14th8df5w.wav 

o manifest-md5.txt 

o tagmanifest-md5.txt 

 

• De pid is de persistente identifier die door VIAA geleverd wordt. 

• Pid_mets.xml: Een METS XML (http://www.loc.gov/standards/mets/) met daarin:  

o Een beschrijving van de aangeleverde essence files in de </fileSec> en 

<structMap> 

o De MD5 checksums van de DPX files, en een MD5 checksum op bag niveau. 

o De aangeleverde registratiemetadata, aangevuld met minimaal volgende 

velden (de exacte aard en waardes zullen in overleg met VIAA vastgelegd 

worden): 

▪ Technische metadata uit de digitalisatieketen: 

▪ Bestandscontainer 

▪ Codec 

▪ Bitdiepte 

▪ Kleurcodering 

▪ Aantal geluidskanalen 

▪ Lengte van de volledige film 

▪ Aantal DPX files 

http://www.iminds.be/
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▪ Aantal audio files 

▪ preservatie-metadata uit de digitalisatieketen (de exacte aard en te 

leveren waardes zullen in overleg met VIAA vastgelegd worden): 

▪ Voor elk stadium van de digitalisatie: datum en uur, resultaat, 

opmerkingen en naam van de digitalisator 

▪ Digitalisatie-apparatuur: merk en type van elk toestel in de keten 

▪ Status van de digitalisatie (succesvol of niet succesvol afgerond) 

• De pid_0001_pdf.pdf en PID_0001_jpg.jpg zijn scans van de oude filmblikken of 

bijhorende documentatie die u door VIAA aangeleverd zullen worden bij het begin van 

een batch via FTP. 

• Pid_001_0000001.dpx (en volgende) zijn sample frames (kopies) uit het DPX bestand. 

Per film wordt minimaal 1 dergelijk frame geleverd, uit het midden van de film. Per 10 

minuten film wordt een extra DPX geleverd. (dus 11-20 minuten film = 2 DPX files, etc).  

• De pid_mezzanine.mov is het mezzanine-bestand.  

• De pid_zip.zip is een gecomprimeerde folder met daarin een ‘bag’. Dergelijke ‘bag’- 

structuur kan aangemaakt worden met Bagit, een gratis tool met diverse bibliotheken. 

Zie http://en.wikipedia.org/wiki/BagIt voor meer informatie.  

• De bag dient losless gecomprimeerd te worden via gzip of zip, het compressielevel zal 

tussen 4 en 5 liggen.  

In de bag vraagt VIAA per DPX een MD5-checksum, en een MD5-checksum op bag- niveau.  

VIAA zal bij ingest de MD5 valideren op bag-niveau, niet op de aparte DPX files. Indien de 

MD5-verificatie (of een andere controle) op de bag faalt, zal VIAA dit escaleren naar de service 

provider en dient deze na te gaan in welke DPX er zich een fout voorgedaan heeft. De service 

provider zal de integrale filestructuur zoals hierboven beschreven opnieuw moeten leveren na 

rechtzetting van de fout. 

De inschrijver dient in zijn offerte met de implementatie van deze rapportage rekening te 

houden.  

 

Ter verduidelijking (VD37) dient de kandidaat aan te geven op welke manier hij deze XML kan 

produceren, en over welke verdere parameters hij eventueel nog kan rapporteren. 

 

De inschrijver dient deze gegevens na afronding van de batch op twee manieren aan VIAA te 

bezorgen: per drager en per batch. 

 

4.4.1 Rapportage per drager 

 

De inschrijver dient als minimum eis ME38 per drager aan VIAA één XML-bestand te 

bezorgen met daarin de SIP zoals hierboven vermeld, aangeleverd op de LTO-tape, 

geschreven in de root. 

 

http://www.iminds.be/
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4.4.2 Rapportage per batch 

 

De inschrijver dient als minimum eis ME39 per batch aan VIAA één XML-bestand te bezorgen 

met daarin voor elke drager in die batch enkel de pid.xml, aan te leveren per mail naar 

support@viaa.be. Deze rapportage per batch wordt door VIAA in de database voor registratie 

en logistiek ingevoerd, zodat de content providers bijtijds een eerste feedback over het verloop 

van het proces krijgen. 

4.5 Onderhoud van de apparatuur 
 

VIAA erkent het belang van een goede toestand van de digitalisatie-apparatuur en de gevolgen 

hiervan voor het resultaat van de digitalisatie. Aangezien het in deze opdracht over door het 

azijnsyndroom aangetaste films gaat, is een correct onderhoud van de apparatuur bijzonder 

belangrijk. Zo moet onder andere de verdere achteruitgang van reeds aangetaste films in de 

mate van het mogelijke worden voorkomen.  

 

Als minimum eis ME40 geldt hierbij: dat de apparatuur uit de digitaliseringsketen na elke film 

nagekeken en indien nodig gereinigd wordt. Ter verduidelijking (VD40) moet in het antwoord 

uiteengezet worden hoe hij een degelijk preventief onderhoud van de digitalisatie-apparatuur 

voorziet, en hoe hij tijdens het digitalisatieproces op de hoogte blijft van de toestand van de 

apparatuur (health check). 

4.6 Tijdslijn van het digitalisatieproject 
 

VIAA wil voor dit digitalisatieproject in de grootste transparantie werken naar haar content 

providers toe. In het kader hiervan wordt een tijdslijn opgesteld voor het project, die zo goed 

mogelijk gerespecteerd dient te worden. 

4.6.1 Cyclus van de dragers 

 

Als minimum eis ME41 geldt hierbij: Dat de dragers na het afronden van de digitalisering per 

batch, binnen een redelijke termijn en onverwijld teruggebracht worden naar de plaats van 

ophaling. Ter verduidelijking (VD41) moet in het antwoord uiteengezet worden hoe lang een 

service provider verwacht dat één drager er maximaal over doet om de volledige 

digitalisatieworkflow van ophaling tot de levering terug bij de plaats van ophaling te doorlopen; 

met andere woorden: hoe lang de Content Provider zijn drager maximaal dient af te staan voor 

digitalisatie. 

 

4.6.2 Algemene tijdslijn van het project 

 

Ter indicatie wordt hieronder de geplande timing gegeven die VIAA wenst aan te houden: 

http://www.iminds.be/
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▪ Tweede week van oktober 2016: eerste overleg met service provider. 

▪ Eerste week van november 2016: begin van de testfase. 

▪ Eerste week van december 2016: begin van de pilootfase. 

▪ Eerste week van januari 2017: start van de productiefase. 

▪ Eerste week van oktober 2018: einde van de productiefase. 

 

Als minimum eis ME42 geldt hierbij: dat hij de opdracht binnen de gestelde tijdslimieten en 

behoudens heirkracht of vertragingen veroorzaakt door VIAA kan beëindigen. 

http://www.iminds.be/

